

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE  
Ul. Trzebnicka 1  
55-120 Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie 22.06.2012 r.

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.33.2012

Dotyczy: **Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.**

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont chodnika w m. Rościławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Projekt organizacji ruchu na czas robót ma opracować Wykonawca.  
Procedury związane z zatwierdzeniem w/w projektu jest długotrwała i wynosi w najlepszym przypadku jeden miesiąc (zatwierdza Policja, DSDiK, Urząd Marszałkowski).  
Do czasu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu nie będzie można rozpocząć prac na drodze wojewódzkiej nr 340.  
W związku z powyższym proszę o ustosunkowanie się co do terminu zakończenia prac i wydłużenie o okres jednego miesiąca.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy składającego zapytanie przedłużając termin realizacji zamówienia o jeden miesiąc. W związku z tym zmianie ulega zapis:**

- **punktu 5.1 SIWZ na: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: cztery miesiące od dnia podpisania umowy,**
- **punktu 1 paragrafu 6 wzoru umowy na: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w terminie czterech miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy ... .**

Z poważaniem:

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych  
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

*-mgr Leszek Pawlak-*