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Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie zadania pn.: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i 
Rekreacji - Etap II. 
 

 
   Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonanie termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i 
Rekreacji - Etap II, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania: 
 
1. Czy  Zamawiający bierze pod uwagę przedłużenie terminu realizacji powyższego zadania. Zakres 
prac określonych w specyfikacji jest bardzo rozległy i termin zakończenia prac tj. 31.10.2017r. jest 
moim zdaniem okresem zbyt krótkim. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający przychyla się do wniosku zawartego w pytaniu i przedłuża termin realizacji do dnia 31 

grudnia 2017 roku. 
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