

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.351.2017

Oborniki Śląskie, 2017-10-18

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: **Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy z racji na krótki (skrócony) termin realizacji zadania wykonawca może liczyć na skrócenie terminu płatności cząstkowych (odbioru cząstkowe) z 30 do 7 dni?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zgadza się na wnioskowaną zmianę.

2. Czy z racji na przesunięcie terminu realizacji zadania (w nawiązaniu do wcześniejszego przetargu) na okres niskich temperatur, możliwe będzie aneksowanie przedłużenia terminu wykonania prac przez wzgląd na warunki atmosferyczne? Część materiałów i urządzeń, które wykorzystujemy przy instalacji systemów nawadniania wymaga odpowiednich warunków pogodowych (temperatura i wilgotność).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści aneks terminowy z uwagi na wymagania technologiczne.

3. Czy kierownik budowy zatrudniony przez wykonawcę w niepełnym wymiarze godzin (ćwierć etatu) będzie spełniał Państwa wymagania stawiane w Informacjach Dodatkowych do SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli będzie to osoba zatrudniona na umowę o pracę, Wykonawca spełni warunek.

Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie

-mgr Leszek Pawlak-