
 
Znak Sprawy: ZP.271.135.2018 

 

UMOWA NR  ....................... /wzór/ 

zawarta w  dniu ......................... 2018 r. w Obornikach Śląskich 

pomiędzy:  

Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1  

reprezentowaną przez: 

Arkadiusza Poprawę – Burmistrza Obornik Śląskich, 

Przy kontrasygnacie Agaty Pienio –  Skarbnika Gminy Oborniki Śląskie 

zwaną dalej Zamawiającym 

a firmą: 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą: 

........................................................................................................................................................ 

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez 

1. ................................................................................. 

2. ................................................................................. 

zwanego dalej Wykonawcą 

 

Umowa niniejsza została zawarta w trybie art. 10, art. 39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu ........................ 2017 r. przez 
........................................................................................................................................................... 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie do 30 września 
2019 r. następujących robót:  

Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach 
Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej -  przebudowa i modernizacja istniejącego 
basenu odkrytego oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
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które zostały opisane w dokumentacji przetargowej i określone jako przedmiot niniejszej 
Umowy. 

2. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektów, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy. 

3. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości poszczególne części Zamówienia będą stosowane 
i interpretowane w następującej kolejności: 

a) Umowa, 

b) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, 

c) Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy, 

d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

e) Specyfikacje techniczne (ST), 

f) Wybrana przez Zamawiającego oferta wykonawcy. 

 

§ 2 

Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Roboty będące przedmiotem Umowy będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i 
materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom i standardom.  

2. Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu robót 
budowlanych. Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla wskazania 
technologii robót. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych 
lecz ich parametry muszą być nie gorsze od wskazanych w SIWZ. Wykonawca przed 
wbudowaniem materiałów musi wystąpić do Inspektora nadzoru inwestorskiego o uzyskanie 
jego akceptacji zastosowania materiałów równoważnych. 

3. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w 
projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą 
obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, 
świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na 
stosowanie ich w budownictwie.  Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. O uzyskaniu wymienionej akceptacji 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie. 

4. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za skutki wynikające z zastosowania materiałów niewłaściwych, niespełniających wymogów 
norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, zaplecza budowy z co 
najmniej jednym pomieszczeniem w którym odbywały się będą cotygodniowe narady 
koordynacyjne, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, koszty wszelkich 
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prób i odbiorów, nadzorów archeologicznego, geodezyjnego, geologicznego, badań jakości 
robót, zużycia wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych mediów w okresie realizacji 
robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z 
terenem budowy oraz innych  nakładów,  niestanowiących wartości robót budowlanych, a 
niezbędnych  do wykonania przedmiotu Umowy, w tym również organizacji dojść i 
dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. Koszty te są objęte ceną ofertową. 

6. Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny wykona projekty tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z wymaganymi przepisami 
prawa uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami. 

7. Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona 
dokumentację fotograficzną miejsca Inwestycji oraz terenu sąsiedniego celem oddalenia 
ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych 
przeprowadzonymi robotami. Wykonawca będzie prowadził dokumentacje fotograficzną 
inwestycji. 

8. Zamawiający i powołani przez Zamawiającego Inspektorzy nadzoru inwestycyjnego mają 
prawo w każdym momencie realizacji zamówienia dokonywania kontroli sposobu realizacji 
robót i odrzucić każdą część robót lub użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne z 
postanowieniami niniejszej Umowy. Odrzucenie robót lub użytych materiałów nastąpi w 
formie pisemnej, niezwłocznie po stwierdzeniu ich niezgodności z postanowieniami Umowy.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym 
powierza wykonanie robót albo posługuje się nimi przy wykonywaniu robót, w 
szczególności pracowników, podwykonawców i ich pracowników. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania aby Wykonawca usunął z placu budowy osoby wskazane w zdaniu 
poprzedzającym, które przez swoje zachowanie w szczególności sprowadzają ryzyko 
powstania szkód po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, ryzyko wypadku na budowie, 
naruszają porządek i organizację ruchu lub placu budowy. 

10. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców. W dalszej części 
umowy określono zasady dotyczące podwykonawców. 

11. Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy 
Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej -  przebudowa i 
modernizacja istniejącego basenu odkrytego oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie” będzie realizowane z 
finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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§3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, które zostało opisane 
szczegółowo w §1 Umowy wynosi netto:  .....................................   PLN 

(słownie: ................................................................................................................ 00/100 PLN), 

do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT według  stawki  23%   

w kwocie: ................................ PLN  

(słownie: ................................................................................................................ 00/100 PLN),  

kwota wynagrodzenia brutto wynosi: ........................................ PLN  

(słownie: ................................................................................................................ 00/100 PLN). 

2. Na kwotę ryczałtową określoną w ust.1 składają się poszczególne elementy zamówienia 
zgodnie z dokumentacją przetargową z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek 
podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania Umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, 
podatek ten  będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, co 
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy w rozumieniu artykułu 144 ust.1 Prawa zamówień 
publicznych. 

3. Kwoty określone w ust.1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania jak 
również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania Umowy, a w 
szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, 
koszty wykonania niezbędnych prób, badań, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, ubezpieczeniem 
budowy, przeprowadzeniem szkoleń, odbioru UDT, dokumentacji powykonawczej,  nadzór 
geodezyjny, archeologiczny, geologiczny i geotechniczny wraz z wykonaniem opracowań z 
tych badań, itp., uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu 
oraz innych dokumentów wymaganych do odbioru inwestycji. 

 

§4 

Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne 

1. Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą Umową, to jest nie opisane w § 1 niniejszej 
Umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne 
dla zrealizowania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z 
protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zaakceptowane przez Zamawiającego, na podstawie aneksu do niniejszej Umowy z 
zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności 
zapobieżenia awarii. 
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3. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne, których realizacja prowadzona będzie po 
podpisaniu stosownych protokołów będą wycenione i rozliczone zgodnie z Środowiskowymi 
Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych opracowanym przez Stowarzyszenie 
Kosztorysantów Budowlanych za rok 2018, a także przy uwzględnieniu: 

a) stawek robocizny i wskaźników kosztów uwzględnionych w ofercie Wykonawcy, 

b) cen materiałów loco plac budowy i sprzętu publikowanych jako średnie w wydawnictwie 
SEKOCENBUD z kwartału wbudowania dla materiałów oraz z kwartału pracy dla 
sprzętu, 

c) podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y 
(zgodnie z załącznikiem nr 8 do Środowiskowych Metod Kosztorysowania Robót 
Budowlanych), 

d) w przypadku materiałów, sprzętu, prac i innych czynników cenotwórczych, które nie 
występują w KNR ich rozliczenie nastąpi na podstawie najniższych obowiązujących 
obecnie cen rynkowych. 

4. Sumaryczna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 30% wartości ceny Umowy. 

5. Wykonawca po podpisaniu Umowy przekaże Zamawiającemu kalkulację oferty 
z wyszczególnionymi pozycjami robót oraz stawką robocizny i wskaźników kosztów w 
terminie 7 dni od momentu podpisania Umowy. 

 

§5 

Umowa o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 143d ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
terminie 4 dni roboczych od dnia przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 
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4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 3 
niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
terminie 4 dni roboczych zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek 
przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§6 

Płatności 

1. Roboty będące przedmiotem Umowy będą rozliczane na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktury / faktur częściowych VAT.  

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą właściwe do każdej z tych faktur: 

a) protokoły stanu zaawansowania robót sporządzone i podpisane przez kierownika 
budowy, zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przez 
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Zamawiającego; w protokołach zaawansowania określona będzie wartość wykonanych 
prac dotyczących danej faktury, według stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na 
rodzaj, wartość i ilość prac wykonanych oraz prac pozostałych do wykonania; 

b) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców (jeśli 
występują) dotyczące robót związanych z przedmiotową fakturą; 

c) kopie faktur / rachunków wystawionych przez podwykonawców w okresie 
rozliczeniowym, dotyczącym przedmiotowej faktury, potwierdzonych przez 
podwykonawców „za zgodność z oryginałem”, wraz z informacją, których robót i jakiego 
okresu faktura / rachunek podwykonawcy dotyczy; 

d) dowody zapłaty faktur / rachunków, o których mowa w punkcie 2 ppkt c niniejszego 
paragrafu, których okres wymagalności zapłaty upłynął. 

3. Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 90% ceny kontraktu brutto 
wskazanej w §3 ust. 1 umowy.  

4. Faktura końcowa, obejmująca 10% ceny kontraktu brutto, może być wystawiona przez 
Wykonawcę po odbiorze końcowym inwestycji ze wszystkimi jej elementami, opatrzonym 
stosownym protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy 
oraz Zamawiającego, po przekazaniu Zamawiającemu następujących dokumentów: 

a) pozwolenie na użytkowanie, 

b) protokoły odbioru wszystkich sieci, 

c) wszelkie niezbędne protokoły, uzgodnienia itp. powstałe w toku realizacji inwestycji, 

d) zestawienia wszystkich wystawionych przez podwykonawców faktur / rachunków z 
potwierdzeniem wypłacenia ich tym podwykonawcom, 

e) oświadczenia wszystkich podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń 
w całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury / rachunku. 

f) przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz protokołu z przeprowadzonego 
przeszkolenia personelu, 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy,  w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia dowodów 
zapłaty, do czasu ich zapłaty.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystał z usług podwykonawców; do każdej faktury 
końcowej i przejściowej dołącza oświadczenie, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego 
dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.  

7.  Faktury muszą być wystawione na Zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 
1, 55-120 Oborniki Śląskie (NIP 915-16-05-065). 

8. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
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9. Wynagrodzenia należne Wykonawcy, a wynikające z wystawionych faktur, przelewane będą 
przez Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr…………………………………….. prowadzony w banku: 
....................................................., w terminie do ……. dni od daty dostarczenia ich 
Zamawiającemu. Za dzień zapłaty traktowany będzie dzień obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego. 

 

§7 

Bezpośrednia płatność podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamówienia 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwi ć 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
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6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

§8 

Przekazanie placu budowy 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciągu 2 dni od daty 
podpisania Umowy.  

2. Wykonawca ustanawia i zapewni na czas realizacji prac Kierownika Budowy w osobie:  

.............................................................................., a także innych kierowników robót 
poszczególnych branż. 

3. Funkcję osoby koordynującej prowadzone prace pełnić będzie z ramienia zamawiającego: 

Maciej Kaczmarczyk – inspektor ds. budowlanych. 

 

§9 

Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy, czyli  zakończenia wszystkich robót 
objętych Umową oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie do 30 września 
2019 roku, która to data jest jednocześnie datą odbioru końcowego, z zastrzeżeniem  
ust. 2 i 3. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pisemnego zgłoszenia przedmiotu Umowy do 
odbioru w terminie co najmniej 7 dni przed datą określona w ust.1. 

3. Zgłoszenie robót do odbioru jest skuteczne pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów potwierdzających przeprowadzenia z 
pozytywnym wynikiem prób i badań zgodnie z obowiązującymi normami i standardami 
wymaganych dla tego typu robót oraz pozwolenia na użytkowanie inwestycji objętej 
Umową. 

 

§10 

Odbiory 

1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie  3 dni roboczych od daty 
skutecznego zgłoszenia do odbioru. 
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2. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie 
strony. Warunkiem odbioru końcowego inwestycji jest zakończenie wszystkich robót 
objętych Umową oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Potwierdzenie w 
Dzienniku Budowy zakończenia robót nie jest jednoznaczne z zakończeniem robót w 
rozumieniu Umowy.  

3. Jeżeli  w trakcie dokonywania odbioru zostaną ujawnione wady, Zamawiający pisemnie 
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. 

4. Czynności odbiorowe i podpisanie protokołu odbioru końcowego robót musi nastąpić do 
dnia 30 września 2019 r. 

 

§11 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty. Długość okresu gwarancji ustala się na   
48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji 
Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie określonym przez 
Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu. 

2. W dniu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę 
Gwarancyjną, w której gwarantuje między innymi że: 

a) wykonane roboty oraz użyte materiały są pozbawione wad tj. nie mają usterek 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i 
zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie, 

b) na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały Wykonawca udziela 48 
miesięcznej Gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

c) Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po 
otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, 

d) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ciągu 7 dni od otrzymania 
powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie na 
ryzyko i koszt Wykonawcy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć 
wadę we własnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres gwarancji na roboty 
wykonane w ramach gwarancji rozpoczyna się na nowo od dnia dokonania ich odbioru przez 
Zamawiającego na piśmie.  

4. Termin usunięcia wad strony określą odrębnie. 

5. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje 
przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a 
w przypadkach wymiany urządzeń bądź elementów czy rzeczy, okres gwarancji jakości dla 
tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady. 
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§12 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 

a) za przekroczenia terminu wykonania zamówienia określonego w §9 ust.1 Umowy - w 
wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, odbioru 
końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji [rękojmi] - w wysokości 0,10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu 
wyznaczonego na usunięcie wady, 

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania robót – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za naruszenie, o którym mowa w §5 ust. 9 niniejszej Umowy w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3  umowy. 

e) za naruszenie, o którym mowa w §4 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3  umowy. 

f) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3  umowy, 

g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3  umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3  umowy, 

2. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia 
umownego netto, określonego w §3 ust.1. W przypadku, gdy suma wszystkich kar 
umownych przekroczy 20 % Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane - 
zgodnie z kosztorysem powykonawczym pomniejszone o ewentualne kary umowne. 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez którąś ze Stron 
wiadomości o zdarzeniu dającym uprawnienie do odstąpienia, a takie powinno ono zawierać 
uzasadnienie i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Strony obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółową 
inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy. 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym pisemnie przez 
Zamawiającego, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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c) Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie, 
a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgłoszenie do odbioru oraz 
odbiór przerwanych prac nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej umowie. W razie 
braku zgłoszenia robót do odbioru lub braku obecności Wykonawcy lub Zamawiającego 
w wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający lub Wykonawca może dokonać odbioru 
jednostronnego. 
Wykonawca w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza stanowiące jego własność oraz wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany. 
Zamawiający rozważy odkupie niewbudowanych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, po 
cenach uzgodnionych między Stronami, nie przekraczających cen wykazanych w ofercie. W 
przypadku gdy Zamawiający odmówi Wykonawcy zapłaty za niewbudowane materiały i 
urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia z placu budowy. 

5. Zamawiający jest zobowiązany płacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:  

a) jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego dłużej niż 14 dni od 
daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru - w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto 
za każdy dzień zwłoki, 

6. Jeżeli kary umowne wypłacone z jakiegokolwiek przyczyny nie pokrywają poniesionej 
szkody strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

7. Zapłata kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych nie zwalnia stron z 
wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z Umowy.  

8. Zamawiający jest uprawniony do potracenia kary umownej z należności Wykonawcy. 

 

§13 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ubezpieczy roboty stosownie do wartości Umowy od mogących nastąpić szkód, 
zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, 
urządzenia, maszyny, roboty zaangażowane w realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi. 

3. Posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą jak 1.000.000,00 zł.  
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§14 

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy w wysokości .............. % ceny brutto, określonej w §3 ust.1 niniejszej Umowy, tj. 
…………………, zł /słownie: ……..………………… złotych/, w formie pieniężnej, 
najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy jest wnoszone w innej 
formie dopuszczonej zapisami art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające skuteczne wniesienie 
zabezpieczenia w terminie do 7-miu dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący 
ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

5. Wpłata zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu  musi zostać dokonana przelewem na 
rachunek wskazany przez Zamawiającego lub w innych formach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie 
rękojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie. 

9. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy, ustalona wartość robót ulegnie zmianie to 
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty 
wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia zabezpieczenia. Postanowienia niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio.  



 
 

 14

10. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w 
pieniądzu zgodnie z ust. 2, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.  

11. Wykonawca zapewni sobie u gwaranta możliwość przesunięcia końcowego terminu 
obowiązywania gwarancji w przypadku wydłużenia okresu wykonywania prac lub 
uwzględnić konieczność wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia.  

 

§15 

Zamiana istotnych warunków umowy 

1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z poniższych 
okoliczności: 

a) konieczności zmiany terminu określonego w § 9 ust. 1 Umowy w przypadku wystąpienia 
tzw. siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych terminów, a także w 
przypadku niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego, obejmującego 
uzyskanie niezbędnych do realizacji zadania decyzji (jeśli konieczne), zezwoleń i 
uzgodnień (do wydania, których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa 
lub regulaminów), jak również w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć 
zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót, a 
także innych nie przewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie 
niewybuchu, itp., co może spowodować konieczność wydłużenia deklarowanego terminu 
rozpoczęcia zleconych robót, 

b) zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby 
wykonawcy, 

c) zmiana konta bankowego, na które zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za 
wykonane roboty, 

d) zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), 

e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy, 
spowodowanych działaniem osób trzecich, 

f) zmiany korzystne dla Zamawiającego, 

g) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, 

h) wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, 

i) konieczności wprowadzenia do umowy zapisów wynikających z Umowy o 
dofiansowanie inwestycji. 

2. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
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takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w formie aneksu 
do Umowy, jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. 

 

§16 

Ochrona danych osobowych 
Strony zgodnie oświadczają że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób 
wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji. 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Wszelkie zmiany zapisów Umowy  mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  
wniosek każdej ze stron  i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
każdej ze stron. 

 

§18 

Załączniki do umowy  

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową  są w formie załączników: 

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa projekt budowlany i wykonawczy. 

Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załącznik nr 5 – Specyfikacje Techniczne 

Płatność budżet – 855- 85505-6057/6059 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA   

.........................................         ............................................ 

                                                                                              Niniejszy wzór umowy akceptuję 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY/WZÓR/ 
 

Lp. Rodzaj prac 
2018/2019 rok Wartość 

NETTO 
Wartość 

BRUTTO             

1. 
I ROBOTY 
BUDOWLANE , 

w tym:  
 

   
          

2. Roboty ziemne              X 
3. Niecki basenowe              X 
4. Atrakcje basenowe              X 
5. Fundamenty              X 
6 Budynek techn. wody              X 

7 
Montaż niecek ze stali 
nierdzewne  

 
   

         X 

8 
 Zagospodarowanie 

terenu 
 

   
         X 

9   Mur oporowy               X 

10 
II. INSTALACJE 

SANITARNE, w 
tym:. 

 
   

          

11 
 Instalacja 

technologiczna 
 

   
         X 

12 
 Instalacja wody zimnej i 
ciepłej 

 
   

         X 

13  Kanalizacja sanitarna              X 

14 
Instalacja pompy 
ciepła 

 
   

         X 

15 

III. WEWN. 
INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, w 
tym:.  

 

   

          

16 
Wewnętrzna instalacja 
zasilająca 

 
   

         X 

17  Rozdzielnice               X 
18 Instalacja oświetleniowa              X 

19 
Instalacja gniazd 

wtykowych 
 

   
          

20 Instalacja odgromowa               

21 IV. Technologia wody 
basenowej 

 
   

         X 

22 VI. PARKINGI, 
CHODNIKI ITP.  

 
   

         X 

23 VI. INNE NIE 
WYMIENIONE.  

 
   

         X 

 


