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Dotyczy: Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa 

targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”. 
 

   Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w 
Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), 
odpowiada na złożone zapytania: 
 
1. Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilościach robót wynikających z projektu budowlano-  
wykonawczego a przedmiarem oraz uzupełnienie informacji o sposobie wykonania bądź 
różnicach w sposobie wykonana elementów zadania: 
- proszę o potwierdzenie montażu krat pomostowych WEMA w części zaplecza sanitarnego, 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy zamontować kraty. 
 
- proszę o podanie grubości deskowania połaci dachu z płyt OSB, 
 
ODPOWIEDŹ 
Płyty OSB o grub. 22 mm. 
 
- w przedmiarze nie ujęto wykonania stelaża do ułożenia wełny mineralnej na budynku zaplecza 
sanit., 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić stelaż w dodanej pozycji 72’. 
 
- proszę o wyjaśnienie jakiego elementu robót dotyczy poz. 145 przedmiaru, 
 
ODPOWIEDŹ 
Roboty fundamentowe związane z budową wiat częściowo zadaszonego placu targowego. 
 
- poz. 153 znacznie zaniżone ilości stali w przedmiarze w stosunku do projektu bud –wyk., 
 



ODPOWIEDŹ 
W pozycji 153 przedmiaru robót należy przyjąć ilość stali zgodnie z rysunkiem K-16, tj. 1,262 t. 
 
- proszę o określenie spadku połaci dachowych zadaszeń – w opisie technicznym 10o a w rysunku 
20o, a co za tym idzie  zweryfikowanie w poz. 157 przedmiaru ich ilości, 
 
ODPOWIEDŹ 
Spadek 20o. 
 
- brak w przedmiarach rynien i rur spustowych zadaszenia placu targowego, 
 
ODPOWIEDŹ 
Pozycja 157 przedmiaru robót. Długości wg rysunku A-06. 
 
- brak w przedmiarze pasów nadrynnowych budynku zaplecza sanitarnego, 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy wycenić wg rysunków dodając pozycję 76’. 
 
- brak szczegółowego określenia umiejscowienia krawężników i obrzeży uniemożliwia określenie 
prawidłowej ich ilości, 
 
ODPOWIEDŹ 
Wg rysunku Z-01 - na nim oznaczone są krawężniki oraz sparki terenu. 
 
- proszę o wyjaśnienie wykonania pogłębienia korytowania o 205 cm (krotność 41 x5 cm) w poz. 159 
przedmiaru, 
 
ODPOWIEDŹ 
W pozycji 159 przedmiaru robót należy przyjąć krotność 4. 
 
- brak w przedmiarze nasadzeń wiciokrzew japoński w ilości 56 szt., 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy nie ujmować w kosztorysie ofertowym tych robót. 
 
- w związku z ryczałtowych charakterem zadania proszę o wyjaśnienie zapisu o podejmowaniu 
decyzji przez Autora Projektu w sprawie decyzji o konieczności wzmocnienia warstw drogowych do 
klasy G1, 
 
ODPOWIEDŹ 
Jeżeli wystąpi konieczność wzmocnienia warstw drogowych zostanie ono wykonane w ramach 
robót dodatkowych. 
 
- brak w przedmiarach wieńca obwodowego W-1 w budynku zaplecza sanitarnego, 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy dodać do przedmiaru robót: 
- poz. 34’ wg KNR 2-02 0262-02, Belki, podciągi i wieńce żelbetowe ..., obmiar 2,102 m3, 
- poz. 34’’ wg KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej fi 8 mm w 
elementach budynków i budowli, obmiar 0,049 t, 



- poz. 34’’’ wg KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 12 mm w 
elementach budynków i budowli, obmiar 0,133 t. 
 
- brak w przedmiarze montażu luster w sanitariatach, 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy pominąć w kosztorysie ofertowym ten element wyposażenia. 
 
- proszę o sprecyzowanie ile jest drzew i jakich do wycięcia na terenie inwestycji Przedmiar mówi o 3 
szt. drzew natomiast z waszej odpowiedzi z dnia 06. 03. 2013r wynika, że jest ich 7szt., 
 
ODPOWIEDŹ 
Wg odpowiedzi na zapytanie 1 z dnia 2013-03-08. 
 
- proszę o określenie po czyjej stronie będą koszty administracyjne wycinki drzew. Jeżeli po stronie 
Wykonawcy to proszę o przedłożenie decyzji (z wartościami), 
 
ODPOWIEDŹ 
Koszty administracyjne wycinki drzew pozostają po stronie Zamawiającego. 
 
- proszę o sprostowanie błędu w poz. 188 przedmiaru jest 5534.88 t, winno być 996.278 t. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy rozliczyć wg przedmiaru robót. 
 
2. W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlano - wykonawczym a 
przedmiarem robót w zakresie ilości jak i sposobów wykonania, proszę o jednoznaczne 
określenie który z tych dokumentów określa dokładny zakres przedmiotu zamówienia zapis wg 
rozdziału 3.3.11V brzmi „Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ 
przedmiary robót oraz projekt budowlano - wykonawczy". 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający określił przywołanym w pytaniu zapisem SIWZ zakres zamówienia. Dodatkowo 
wątpliwości Wykonawców są wyjaśniane odpowiedziami na zapytania, zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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