
str. 1 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 

Trzebnicka 1  
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Znak sprawy: ZPPiO.271.3.2014 Oborniki Śląskie, 2014-01-22 

 

 
 
 

 
Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO – INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W 
RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I. 

 

   Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO – 
INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W 
OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – 
ETAP I, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania: 
 
1. Jakie konsekwencje będzie wyciągał Zamawiający w stosunku do Inżyniera jeżeli nastąpi zmiana 
dni lub godzin obecności Eksperta na budowie określonych w szczegółowym Harmonogramie prac 
Ekspertów Inżyniera, spowodowana zdarzeniami losowymi np.: chorobą Eksperta, wstrzymaniem 
robót, zmianą harmonogramu wykonania robót, a zmiany te nie będą możliwe do przewidzenia z 
dwu miesięcznym wyprzedzeniem?  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dopuszcza oczywiście możliwość wystąpienia różnych czynników nieprzewidzianych, 
co ma swoje odzwierciedlenie w zapisach wzoru umowy, szczególnie jej §9 i §14, oraz zapisach 
punktu 4.2 SOPZ (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). W konsekwencji wystąpienia 
takich czynników zostanie sporządzony aneks do harmonogramu szczegółowego prac Ekspertów.  
 
2. W odniesieniu do wymogu: „Inżynier / Rezydent (przewodniczący zespołu inspektorów nadzoru) 
zobowiązany jest przebywać w biurze na terenie budowy Obiektu w dni robocze oraz w dni w dni 
wolne w których wykonywane są prace między godziną 8:00 a 16:00.” – Jak Zamawiający będzie 
traktował nieobecność Inżyniera/Rezydenta na budowie spowodowaną wykonywaniem obowiązków 
wymagających wyjazdu np. do instytucji nadzorujących?  
 
ODPOWIEDŹ 
Nieobecność Inżyniera/Rezydenta na budowie w wymaganych godzinach, związaną np. z 
koniecznością wyjazdu do instytucji nadzorujących, będzie traktowana przez Zamawiającego jak 
wykonywanie obowiązków, pod warunkiem wcześniejszego umotywowanego poinformowania 
Zamawiającego przez Inżyniera/Rezydenta o takim fakcie. 
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3. Inżynier rezydent jest pojęciem zgodnym z warunkami kontraktowymi FIDIC. Czy pełnienie 
równorzędnej funkcji Przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z klauzulą 4.3. będzie uznane przez 
Zamawiającego za spełnienie warunku udziału w postępowaniu posiadania doświadczenia o którym 
mowa w pkt. 6.2.4.1.?  
 
ODPOWIEDŹ 
Pełnienie równorzędnej funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, którego doświadczenie jest zgodne z 
wymogami zapisu punktu 6.2 pozycja tabeli 4 punkt 1 SIWZ zostanie uznane przez Zamawiającego 
za spełnienie warunku dotyczącego dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia w 
zakresie Inżyniera/Rezydenta. 
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