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ZAŁĄCZNIK NR 2 

UMOWA 

O ROBOTY BUDOWLANE W SPRAWACH ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH (wzór) 

………………………………………………… 

                                                            (nr/rok zawarcia) 

Niniejsza umowa została zawarta dnia (dzień, miesiąc, rok): ............................................... 
przez: 

GMIN Ę OBORNIKI ŚLĄSKIE, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie 

reprezentowaną przez  

Sławomira Błażewskiego – Burmistrza Obornik Śląskich,  

przy kontrasygnacie Dorty Fiłon – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej “zamawiającym” z jednej strony, oraz 

…………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) 

reprezentowanego przez  

……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja) 
……………………………………………………………. (imię, nazwisko, pełniona funkcja) 
zwanego dalej “wykonawcą” z drugiej strony. 

Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie przez 
wykonawcę robót budowlanych polegających na: 
BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W 
RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I 

Kod CPV - 45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków  

zwanych dalej “robotami”, oraz że zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy na 
realizację i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej 
umowy ustalają, co następuje: 

§ 1 

1. Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, 
które będą uznawane jako integralne części umowy: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Obornikach Śląskich w ramach projektu „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI 
ŚLĄSKIE” – ETAP I, 

2) Dokumentacja projektowa (rysunki) dla tego zamówienia, 

3) Specyfikacje techniczne (ST), 
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4) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy,  

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

6) Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych sporządzony na podstawie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. 

2. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do wykonania i 
przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia 
wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za 
wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

3. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania 
wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekazania 
terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia w wysokości: 

- netto: ................................................. PLN  

(słownie: ..................................................................................................... PLN)  

- obowiązujący podatek VAT wg stawki ...............%, w kwocie ................................... PLN 

(słownie: ..................................................................................................... PLN)  

- brutto: ................................................. PLN  

(słownie: ..................................................................................................... PLN),  

 według zasad określonych w niniejszej umowie. 

§ 2 

1  Definicje  

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład 
wszystkich części umowy.  

1.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy zawierające 
obowiązujący podatek VAT za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad 
ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

1.2 Data rozpoczęcia jest to data w której wykonawca rozpocznie realizację robót. 
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie 3 dni od daty podpisania 
umowy. 

1.3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem 
kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu 
odbioru końcowego. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi ................................... 

1.4 Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące 
integralną część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy 
inne rysunki, opisy i uzgodnienia uzupełniające te dokumenty. 

1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zarządzającego jako 
jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie 
określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.  
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1.6 Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania 
zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy 
PZP. 

1.7 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB. 

1.8 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez 
wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 
integralną część umowy. 

1.9 Okres zgłaszania wad jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane wady 
do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania, udzielonej przez 
wykonawcę. Okres zgłaszania wad będzie wynosił 36 miesięcy. 

1.10 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą 
na wykonanie części robót objętych umową.  

1.11 Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie 
podanym w umowie. 

1.12 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 
1.11. oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 

1.13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 
opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część 
umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 
osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

1.14 Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiałów i 
sprzętu, pozwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów 
elementów robót. 

1.15 Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do 
ogólnych warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną 
część umowy. 

1.16 Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony 
przez zarządzającego. 

1.17 Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez 
wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

1.18 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji 
projektowej  

1.19 Termin zakończenia robót jest to określona w IPU data, do której wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

1.20 Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie 
robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 
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1.21 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

1.22 Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych oznacza wykaz elementów 
rozliczeniowych określonych na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
uzupełniony przez wykonawcę o oferowane stawki i ceny, który staje się integralną częścią 
umowy. 

1.23 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

1.24 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których 
stanowi art. 148 ustawy PZP. 

1.25 Zadanie jest to  samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty budowlane. 

1.26 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała 
wyboru oferty wykonawcy. 

1.27 Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez 
zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 
Zarządzającym realizacją niniejszej umowy jest.......................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2  Skróty i uproszczenia 

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

CPV – Wspólny słownik zamówień 

IPU – Istotne postanowienia umowy 

KC – Kodeks cywilny 

KPC – Kodeks postępowania cywilnego 

KRS – Krajowy rejestr sądowy 

ST – Specyfikacja techniczna 

OWU – Ogólne warunki umowy 

PB – Prawo budowlane 

PN – Polska norma 

PZJ – Plan zapewnienia jakości 

PZP – Prawo zamówień publicznych 

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

SWU – Szczególne warunki umowy 

UZP – Urząd zamówień publicznych 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu 

WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych 

3  Interpretacje 
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3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego. 

3.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1)   Umowa, 

2)   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , 

5)   Dokumentacja projektowa (rysunki), 

6)   Specyfikacje techniczne (ST), 

7)   Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy, 

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy z wycenionym wykazem elementów rozliczeniowych, 

3.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

4  Język 

Językiem umowy będzie język polski. 

§ 3 

1  Przedmiot umowy  

1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego. Na przedmiot umowy 
składa się zakres rzeczowy robót ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
do przetargu oraz w dokumentacji projektowej. 

1.2 Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres przedsięwzięcia zawierają: 
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne. 

1.3 Projekt pn.: „Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie” jest współfinansowany  przez 
WFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: I oś 
„Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
z przedziału 10 – 15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM, prowadzonego przez Ministra 
Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 

1.4 Przedmiot umowy będzie finansowany ze środków własnych zamawiającego oraz ze 
środków pochodzących z zaliczek przekazywanych zamawiającemu na realizację 
przedmiotowego zadania przez WFOŚiGW. 

2  Współpraca na terenie budowy 

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z 
innymi wykonawcami, zarządzającym, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności 
publicznej, oraz zamawiającym, w okresach między datami określonymi w wykazie i 
harmonogramie robót innych wykonawców, zawartym w specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca zapewni także dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów. 
Zamawiający będzie mógł modyfikować wykazy innych wykonawców, o czym będzie 
zawiadamiał wykonawcę. 
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3  Zasady porozumiewania się stron 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w 
drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

4  Narady koordynacyjne 

Zarządzający ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych 
osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót. Narady koordynacyjne będą odbywały się częstotliwością 
1 raz na tydzień, chyba że zarządzający ustanowi inaczej. 

Narady będą prowadzone i protokołowane przez zarządzającego, a kopie protokołu będą 
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5  Zmiany 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do 
dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego. 

5.1 Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, 
mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je 
tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia 
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zarządzającego.  

5.2 W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych nie przewidzianych w umowie, zamawiający sporządza protokół konieczności, a 
następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.  

5.3 W przypadku gdy określone w § 3 ust. 5.2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji 
traktuje się je jako roboty dodatkowe i zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na 
ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 pkt 5 ustawy PZP. 

6  Siła wyższa 
6.1 Każda ze stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za opóźnienie wykonania swoich 
zobowiązań umownych w przypadku wystąpienia Siły wyższej w takiej mierze, w jakiej 
wywiązywanie się ze zobowiązań jest uniemożliwione lub opóźnione wszelkimi 
okolicznościami Siły wyższej zaś terminy wykonania przedmiotu umowy zostaną 
przedłużone o czas działania Siły wyższej i/lub jej skutków. Obowiązkiem strony 
doświadczającej działania Siły wyższej jest bezzwłoczne zawiadomienie drugiej strony na 
piśmie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ustania zaistnienia działania Siły wyższej. O 
zakończeniu działania Siły wyższej strona, której to dotyczy, ponownie niezwłocznie 
zawiadomi drugą Stronę, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ustania działania Siły wyższej. 
6.2 Pod pojęciem Siły wyższej rozumie się wszystkie przypadki o charakterze 
nadzwyczajnym, nieprzewidziane zdarzenia, których nie można było  uniknąć, które wystąpią 
od momentu obowiązywania Umowy i które stają na przeszkodzie realizacji zobowiązań 
wynikających z Umowy, w szczególności takie jak: kataklizmy, wojna, strajki, rozruchy, 
mobilizacja, działania sił natury itp. 
W terminie 5 dni od daty otrzymania od drugiej Strony informacji o zaistnieniu Siły wyższej 
o ile jej działanie nie ustanie, obie Strony spotkają się w celu uzgodnienia działań służących 
uniknięciu dalszego opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy. 
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Zjawisko Siły wyższej powinno być uwiarygodnione przez właściwy organ administracji 
państwowej. 
6.3 Obie Strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy okres działania 
danej okoliczności Siły wyższej przekroczył 60 dni. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana 
zgodnie z niniejszym punktem, Strony spotkają się niezwłocznie celem finansowego 
rozliczenia Umowy i sporządzą protokół, który będzie podstawą do wystawienia przez 
wykonawcę faktury VAT. 

6.4 W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w § 3 ust 6.1-6.3 procedura postępowania 
jest taka sama jak opisana w § 10 ust 3.1 i 3.2. 

7  Procedura rozstrzygania sporów 
7.1 Strony dołożą wszelkich starań, aby spory powstałe w trakcie realizacji projektu 
rozstrzygnąć polubownie. 
7.2 Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, strony 
zobowiązane są do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego 
polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia. Strona ma obowiązek pisemnego 
ustosunkowania się do zgłoszonego pisemnie przez drugą stronę roszczenia w terminie 14 dni 
od daty jego wpłynięcia. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenie w powyższym terminie, strona uprawniona jest do wystąpienia na 
drogę sądową. 
7.3 W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu nie będzie możliwe, strony powierzą 
jego rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę zamawiającego. 

§ 4 

1  Obowiązki zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w umowie, na podstawie Art. 647 KC i ustawy PB. 

2 Przekazanie terenu budowy 

2.1 Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy, na zasadach określonych 
w ST. 

2.2 Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy nie później niż 7 dni od daty podpisania 
umowy.  

3 Personel zamawiającego 

3.1 Kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw 
związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

3.2 Do obowiązków kierownika zamawiającego należy ustanowienie zarządzającego oraz 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego. 

4 Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego 

4.1 Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, ryzyko 
zamawiającego stanowią: 

1) Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego 
własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: 
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zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez 
zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z 
nim umowy. 

2) Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w 
zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu zamawiającego lub wady ukrytej w projekcie 
dostarczonym przez zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej.  

4.2 Od daty zakończenia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia  wad, każda szkoda 
powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko zamawiającego, oprócz 
szkody spowodowanej: 

1) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień zakończenia robót, 

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem 
zamawiającego, lub  

3) czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót. 

5 Sankcje umowne wobec zamawiającego 

5.1 Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w 
następujących przypadkach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy, innych niż wymienione w § 10 ust. 2, pkt 2.1 – 5 procent od ceny umownej. 

5.2 Sankcje za nienależyte wykonanie umowy przez zamawiającego będą następujące: 
1) za opóźnienie przez zamawiającego zapłaty wykonawcy kwoty poświadczonej przez 
zarządzającego w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 3.1 umowy, odsetki ustawowe 
za opóźnienie od tej kwoty za każdy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2.2 umowy z 
powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego kara umowna wynosi 10 
procent od ceny umownej, 

5.3 Zastrzega się wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
ustalonej kary umownej. 

6 Odszkodowania 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiający będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. 

§ 5 

1  Obowiązki Wykonawcy 

1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu 
zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej 
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach 
ustalonych w umowie. 

1.2 Wykonawca  ma prawo powierzyć 50% wartości przedmiotu umowy do wykonania 
podwykonawcom. 

1.3 Wykonawca jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja 
Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z WFOŚiGW 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: I oś „Gospodarka 
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wodno-ściekowa”, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 
tys. RLM, prowadzonego przez Ministra Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

1.4 Wykonawca jest obowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu tablicy 
reklamowej z powierzchnią zarezerwowaną na wskazanie udziału środków finansowych 
pochodzących z WFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet: I oś „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, prowadzonego przez Ministra Środowiska jako 
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

1.5 Wykonawca zapewni zamawiającemu na terenie i na czas trwania budowy na potrzeby 
zarządzającego bezpłatne urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonywania usług tj. 
kontener budowlany z doprowadzoną energią elektryczną i przyłączem telekomunikacyjnym, 
meble biurowe (szafa zamykana z półkami, biurko, fotel, 10 krzeseł, stół konferencyjny, 
tablica typu flip-chart), oraz tymczasowe pomieszczenie sanitarne (wc, umywalka.) 

2 Polecenia, inspekcje i audyty 
2.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia zarządzającego 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 
2.2 Na żądanie instytucji finansującej lub zarządzającego wykonawca udostępni jej w czasie 
inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na 
przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez instytucję finansującą.  
2.3 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji 
Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inne 
instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz 
udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem. Kontrole 
mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu. Wykonawca nie 
ma możliwości odmowy poddania się kontroli, nie może też uniemożliwiać jej 
przeprowadzenia. 
2.4 Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt a także do wszystkich dokumentów i 
plików komputerowych, związanych z Projektem. 
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu. 
2.5 Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób 
umożliwiający ich weryfikację; wykonawca jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom 
instytucji przeprowadzającym kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów. 

3  Podwykonawcy 

Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą  
zarządzającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć zamawiającemu w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z 
podwykonawcą. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 
Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z kolejnym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
zamawiającego i wykonawcy oraz tryb wymieniony powyżej. 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU 

„CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I 

 

str. 10 

 

Wszelkie rozliczenia finansowe z podwykonawcą/podwykonawcami związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia pozostają po stronie wykonawcy. 

4  Personel i sprzęt wykonawcy 

4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni 
personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny 
personel zaaprobowany przez zarządzającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie 
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności 
proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w 
wykazie. 

4.2 Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w załączonym do 
oferty wykazie podstawowego sprzętu, lub też inny sprzęt zaaprobowany przez 
zarządzającego. Zarządzający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w 
przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż 
sprzętu wymienionego w wykazie. 

5  Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zarządzającemu, wszystkim osobom upoważnionym 
przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

6  Dokumentacja budowy 

6.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące 
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB: 

1) dziennik budowy 

2) książkę obmiarów 

3) protokoły odbiorów robót 

4) dokumentację powykonawczą 

6.2  Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie zarządzającemu 
następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, w tym projekty ruchu zastępczego, 

2) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, 

3) plan BIOZ, 

4) program zapewnienia jakości. 

7  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą 
w stosunku do poszkodowanych stron. 

8  Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 

8.1 Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót 
do końca okresu zgłaszania wad, dla następujących wypadków które były spowodowane 
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko wykonawcy: 
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(a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach; 

(b) szkody w sprzęcie; 

(c) szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 
materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;  

(d) nieszczęśliwe wypadki; 

(e) szkody osób trzecich 

8.2 Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu do 
wiadomości w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

8.3  Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z 
żądanych umów ubezpieczenia, to zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych wykonawcy, na co wykonawca wyraża 
zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy zamawiający będzie 
mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek. 

8.4  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody zarządzającego. 

8.5 Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

9  Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy 

9.1 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

9.2 W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia 
świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie 
ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, 
których nie obejmuje ryzyko zamawiającego. 

10  Roboty tymczasowe 

10.1 Roboty tymczasowe i powstałe w ich wyniku tymczasowe obiekty budowlane oraz 
zaplecze budowy wykonawca winien utrzymywać w należytym stanie zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. Obiekty powstałe w wyniku robót tymczasowych oraz 
zaplecze budowy wykonawca usunie z terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych 
przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego. 

10.2 Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez 
zarządzającego. 

11  Wykopaliska i odkrycia 

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do 
obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
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12  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

12.1 Wykonawca zapewni zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
zasadach określonych w art. 148 ust. 1 PZP, w formie …………………………. 

12.2 Zabezpieczenie należytego wykonania robót będzie wystawione na kwotę wynoszącą 
10% ceny umownej 

12.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne 
do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa zakończenia robót. Część, w 
wysokości 25% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczona na okres 
rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od 
daty wystawienia świadectwa usunięcia wad. 

12.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na 
zasadach i w terminach określonych w art. 151 ustawy PZP, licząc od daty wystawienia przez 
zarządzającego świadectwa zakończenia robót i świadectwa usunięcia wad. 

13.  Kary umowne wobec wykonawcy 
13.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie 
zakończenia, 
2) za opóźnienie w wykonaniu elementów rozliczeniowych wskazanych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. 
13.2 Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę wynoszą:  
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.3 
umowy terminie zakończenia 0,1 procent od ceny umownej za każdy roboczy dzień 
opóźnienia, 
2) za opóźnienie w wykonaniu elementów rozliczeniowych wskazanych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym 0,1 procenta od wartości tych zobowiązań za każdy dzień 
opóźnienia, oraz pokrycie kosztów wynikających z nieterminowego rozliczenia zaliczek, o 
których mowa w §3 ust. 1, pkt 1.4 umowy. 
3) przy odstąpieniu od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy 10 procent od ceny 
umownej. 
13.3 Zastrzega się zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość ustalonej kary umownej. 
13.4 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę 
zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca 
będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 
471 KC 
14  Koszt napraw 

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w 
okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie 
odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w 
bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez wykonawcę i na jego 
koszt. 
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§ 6 

1  Terminy umowne 

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w 
harmonogramie o którym mowa w § 6 ust. 2. 

2  Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawca przedłoży skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący 
uszczegółowienie danych zawartych w ofercie. Wykonawca przedłoży skorygowany 
harmonogram w okresie 7 dni od daty podpisania umowy. 

W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji 
zarządzającego. 

3 Termin końcowy 

Aktualizacja powołanych w § 6 ust. 2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na 
zmianę umownego terminu zakończenia robót. 

§ 7 

1  Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

1.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i 
program zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 

1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. 

1.3 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1.2. nadzorują i potwierdzają 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 

1.4 Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
ich zastosowania w budownictwie (atesty, dopuszczenia, aprobaty lub inne dokumenty 
wskazane przez Inspektora nadzoru). 
1.5 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zarządzającemu w trybie co 
tygodniowym informacji niezbędnych do sprawdzania zaawansowania wykonania przedmiotu 
umowy wraz ze sprowadzeniem ich do postaci elektronicznej – wykres Gantta. 

2  Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarządzający ma prawo żądania ich usunięcia 
w określonym przez zarządzającego terminie, na koszt wykonawcy. 

2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 
koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 
wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu 
kosztów. 

2.3 Jeżeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 
zarządzającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt 
wykonawcy. 
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2.4  Koszty wymienione w § 7 ust. 2.3. lub ich odpowiednią część zamawiający ma prawo 
pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

2.5 W przypadku, kiedy koszty wymienione w § 7 ust. 2.3. przekroczą wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający ma prawo potrącić brakującą 
kwotę z wynagrodzenia wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 

3  Odbiory robót 

3.1 Rodzaje odbiorów 

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór po okresie rękojmi, 

5) odbiór ostateczny. 

3.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

3.3 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 
Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę 
“Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez zarządzającego. Wykaz ten 
sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w wycenionym 
wykazie elementów rozliczeniowych, stanowiącym integralną część umowy. Termin odbioru 
częściowego zgłaszany jest z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3.4 Odbiór końcowy 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez 
zarządzającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 
przez zarządzającego. 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, 
oraz w obecności wykonawcy. 

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy zarządzającemu, 
kompletną dokumentację powykonawczą. 

4) Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne 
i harmonogram rzeczowo-finansowy. 

5) Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po 
sporządzeniu protokółu odbioru końcowego.  
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3.5  Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika 
oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

3.6  Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i 
wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

§ 8 

1  Wynagrodzenie wykonawcy 

1.1  Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

1.2  Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót. 

1.3 Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

1.4 W przypadku występowania płatności kwot do których uprawnieni są podwykonawcy, 
wykonawca wraz z własną fakturą przedłoży zamawiającemu dowód zapłaty należności na 
rzecz podwykonawców.  

2  Rozliczenia 

2.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw 
płatności wystawianych przez zarządzającego. Przejściowe świadectwa płatności wystawiane 
są przez zarządzającego w terminie 7 dni, każdorazowo po wykonaniu przez wykonawcę 
elementu rozliczeniowego zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebranego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

2.2 Przejściowe świadectwa płatności jest wystawiane przez zarządzającego w celach 
bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie “Wykazu robót wykonanych częściowo” 
w trybie określonym w § 7 ust. 3.3.  

2.3 Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez zarządzającego po dokonaniu 
odbioru końcowego i podpisaniu protokołu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego 
wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 PZP. 

2.4 Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady 
oraz okresu gwarancji jakości przez zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia 
zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3  Płatności 

3.1 Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych 
zgodnie z § 8 ust. 2. z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz bezbłędnie i 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej zamawiającemu przez wykonawcę faktury VAT. 
Zamawiający wypłaci wykonawcy, z tytułu należnego mu wynagrodzenia, kwotę 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU 

„CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I 

 

str. 16 

 

poświadczoną do wypłaty przez zarządzającego, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego faktury VAT.  

Niedotrzymanie powyższego warunku nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za 
opóźnienie płatności. 

3.2 Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą 
zamieścił obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez 
podwykonawcę. 

3.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki. 

3.4 Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy w kwocie przewyższającej wysokość zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy.  

3.5 Płatność końcowa nastąpi po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. 

3.6 Faktury VAT płatne będą na konto Wykonawcy numer: ..................................................... 
prowadzone przez ....................................................................................................................... 

§ 9 

1  Zakończenie robót 

1.1 Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w § 7 ust. 3.4.  

2  Przekazanie do użytkowania 

2.1 Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego 
przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika. 

3  Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

3.1 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC 
3.2 Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości wykonania 
na okres 36 miesięcy. 

3.3 Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego, jako załącznik do protokołu. 

3.4 Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

§ 10 

1  Zmiany umowy  

1.1 Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych 
okoliczności: 

1) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, w przypadku 
wystąpienia tzw. Siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót a także w 
przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonywania podstawowego 
zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (fakt 
ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy), a także w przypadku 
niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego, obejmującego uzyskanie 
niezbędnych do realizacji celu Inwestycji decyzji, zezwoleń i uzgodnień (do wydania których, 
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instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów), jak również w 
przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i 
hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy, a także innych nie przewidzianych 
okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, itp., co może 
spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, 

2) zmiana danych podmiotowych dotyczących wykonawcy, lokalizacji siedziby wykonawcy, 

3) zmiana konta bankowego, na które zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za 
wykonane roboty, 

4) zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), 

5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu Umowy, 
spowodowanych działaniem osób trzecich, 

6) zmiany korzystne dla zamawiającego, 

7) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki podatku VAT, 

8) wystąpi potrzeba dokonania zmian kolejności realizacji poszczególnych prac w stosunku 
do przyjętego harmonogramu, np. niespodziewanej kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

9) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia potrzeby 
udzielenia zamówienia dodatkowego,  

10) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem na rynku rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

1.2 Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 pkt 1.1, z wyłączeniem ppkt 7, 
stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian 
postanowień zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy, jest zgoda obu stron wyrażona na 
piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

1.3 Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
i nie wymaga aneksu: 

1) zmiana w zakresie wykonywania poszczególnych czynności Wykonawcy, która będzie 
obowiązywała pod warunkiem wydania pisemnego polecenia wykonania, bądź odstąpienia od 
wykonania, 

2) zmiana postanowień Umowy na skutek powszechnie obowiązującego prawa, z 
zastrzeżeniem zapisu §10 ust. 1, pkt 1.1 ppkt 7 Umowy. 

2  Odstąpienie od umowy 

2.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy PZP 
i KC oraz w przypadku naruszeń postanowień niniejszej umowy lub gdy w stosunku do 
wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, ogłoszono upadłość lub 
rozwiązano firmę wykonawcy, wydano nakaz zajęcia majątku wykonawcy.  

2.2 Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli zamawiający narusza w sposób rażący 
postanowienia umowy, 

2.3 Niezależnie od przypadków określonych w § 10 ust. 2.1. zamawiający może odstąpić od 
umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1 PZP. 
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2.4 Odstąpienie od umowy składane jest w formie pisemnego oświadczenia woli pod rygorem 
nieważności. 

2.5 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie 
opuszczenia terenu budowy. 

2.6 Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i 
wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie zamawiającemu przez wykonawcę w 
ciągu 5 dni. 

3  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

3.1 Nastąpi powołanie komisji w skład której wejdą przedstawiciele wykonawcy i 
zarządzającego w celu dokonania inwentaryzacji przedmiotu zamówienia wg stanu na dzień 
odstąpienia. 

3.2 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarządzający realizacją robót wystawia 
świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanego przedmiotu zamówienia, stanowiące 
podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury VAT. 

3.3 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione i udokumentowane koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, 
która spowodowała odstąpienie od umowy. 
 

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali: 

............................................................................. 

…………………………………………………. 

(upoważnieni przedstawiciele) 

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali: 

............................................................................. 

…………………………………………………. 

(upoważnieni przedstawiciele) 
 
 
 
 
 


