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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 

 ul. Trzebnicka 1  

 55-120 Oborniki Śląskie 

 Tel.: 71 310 35 19 

 Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem: https://e-propublico.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Podstawowy bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. INFORMACJE OGÓLNE 

3.1. Komunikacja w postępowaniu 

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy 

on-line działającej pod adresem: https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”). 

3.2. Wizja lokalna  

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3.3. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.4. Katalogi elektroniczne 

Zamawiający  wymaga /   nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

3.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 

1710). 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach 

Śląskich - II etap 

 

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2145/PolskiLad 

 

Całą inwestycję podzielono na dwie części: 
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CZĘŚĆ I 

Przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji 

projektowej  i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych: 

Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna  w Obornikach Śląskich – II etap: roboty drogowe 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

▪ 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni dróg  

▪ 45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

▪ 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 

▪ 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

▪ 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego  

▪ 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

▪ 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

 

ZAKRES PRAC:  

1.1.  Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

Opracowanie dotyczące drogi gminnej - ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie 

wraz z infrastruktura techniczną: 

- działki stanowiące własność Gminy Oborniki Śląskie: nr obr. Oborniki Śl. (0001) 

Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz. nr.  161/2, 151, 212/9, 212/2, 205/2, 213/2, 149/1, 239, 

241 AM-25; dz nr.  207, 69/3 AM-26; dz nr. 211, 16 AM-38; dz nr. 1 AM-40;  

dz nr. 5/1, 4/1 AM-43 

- działki stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego obr. Oborniki Śl. (0001) 

Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz nr 70 AM-24 

- działki stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Trzebnicy: 26 AM-40 

Ulica Energetyczna stanowi łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 342 (DW342) i drogą 

wojewódzką nr 340 (ul. Trzebnicka). Odcinek objęty zamówieniem obejmuje odcinek od ulicy 

Aleksandra Fredry (droga gminna) do ul Trzebnickiej (DW340). Ulica Energetyczna stanowi dojazd 

do budynków na osiedlu domów jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Energetycznej. Ulica 

ta zaliczana jest do klasy dróg Lokalnej układu komunikacyjnego miejscowości Oborniki Śląskie. 

Istniejąca nawierzchnia drogi od ul. Aleksandra Fredry do ul. Czesława Miłosza to nawierzchnia 

bitumiczna, od ul. Czesława Miłosza do ul. Generała Stanisława Maczka to nawierzchnia z kruszywa 

łamanego, od ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Trzebnickiej to nawierzchnia gruntowa. Szerokość 

drogi nie jest stała i waha się od do 7,0m. Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne 

na tereny pasa drogowego oraz w części do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. W pasie 

drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej nie związane  

z funkcjonowaniem drogi tj: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna nN i SN, sieć  

teletechnicznej, sieć gazowa, sieć wodociągowa należy założyć konieczność korekt wysokościowych 

lub jej przebudowy. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

Przedstawione w PFU powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj.  sztuk i kompletów) mają 

charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. 
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1.2.1. Roboty budowlane w zakresie ul. Energetycznej : 

1.2.2.1  Roboty rozbiórkowe. 

Na odcinku ul. Energetycznej należy założyć rozebranie następujących elementów pasa 

drogowego: 

-  nawierzchni bitumicznej jezdni istniejącej: około 2000m2  

- nawierzchnię istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej dla regulacji 

wysokościowej około 200m2. 

- rozbiórka istniejących wpustów deszczowych 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego: około 1500m2 

 

Należy dodatkowo założyć wszelkie uzgodnienia na wycinkę drzew kolidujących  

z budowanym odcinkiem ul. Energetycznej. 

 

1.2.2.2 Roboty ziemne. 

W ramach zadania dotyczącego ul. Energetycznej zostaną wykonane roboty ziemne związane  z 

wykonaniem: 

-  jezdni do zakładanej szerokości 5,5m 

- skrzyżowań z innymi drogami 

- chodników o szerokości 2m. 

- ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m.  

- zjazdów na posesje prywatne 

- kanalizacji deszczowej  

- rowów 

- kanału technologicznego 

- oświetlenie drogowego 

1.2.2.3 Droga, chodniki, ścieżki rowerowe. 

Ulica Energetyczna to droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej w klasie technicznej L, 

przeznaczona do ruchu KR2-3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

droga oznaczona jest jako KDL1.  

Jezdnię drogi gminnej należy ograniczyć obustronnie krawężnikiem betonowym na ławie 

betonowej. Chodniki,  ścieżki pieszo - rowerowe i zjazdy należy ograniczyć obrzeżem betonowym 

na ławie betonowej. W miarę możliwości oddzielić projektowany chodnik i ścieżkę pieszo – 

rowerową od projektowanej jezdni pasem zieleni. 

 

Droga: - założenia do dokumentacji 

Szerokość: 5,5m z miejscowymi zwężeniami do 5m, 

Długość: około 875mb, 

Długość krawężnika: 2200m, 

Skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi – o nawierzchni bitumicznej 

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej 

Pobocza z kruszywa kamiennego o szerokości 0,75m  

 

Skrzyżowanie ul. Energetyczne z ul. Generała Stanisława Maczka i ul. Łąkową. 

- rondo typu mini z wyspą środkową przejezdną 

 

Skrzyżowanie ul. Energetyczne z drogą wojewódzką nr 340 (DW340). 

- skrzyżowanie zwykłe lub skanalizowane  
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Chodnik: 

Szerokość: 2m, 

- nawierzchnia z kostki betonowej 

Długość: około 900mb, 

 

Ścieżka pieszo - rowerowa: 

Szerokość: 3m, 

- nawierzchnia bitumiczna 

Długość: około 900mb, 

 

Skrzyżowania z Fredry, ul. Gen. S. Maczka, droga wojewódzka nr 340 oraz innymi drogami 

gminnymi  należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dla dróg publicznych, wzorcami standardami Ministra ds. transportu oraz wykonać 

przebudowę dróg gminnych na długości 30m od krawędzi jezdni ul. Energetycznej.  

W obrębie przejścia dla pieszych należy przewidzieć wyniesienie jezdni na wysokości 10cm jako 

najazdowy próg zwalniający z przejściem dla pieszych. 

 

1.2.2.4 Odwodnienie.  

Na odcinku pomiędzy od ul. Fredry do Gen. S. Maczka należy przewidzieć budowę nowej 

kanalizacji deszczowej z rur min.  fi315 wraz z wpustami drogowym, na odcinku od ul. Gen. 

S. Maczka do ul. Trzebnickiej należy przewidzieć budowę nowej kanalizacji deszczowej z 

rur o średnicy fi600. Należy przewidzieć odprowadzenie wody opadowej z tej kanalizacji do 

rowu melioracyjnego - działki nr 26 AM-40 obr. Oborniki Śląskie poprzez dz nr 16 AM-38, 

1 AM-40.  

Dla zabezpieczenia zalewania posesji prywatnych na odcinku ul. Energetycznej należy 

przewidzieć odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdów. 

Kanalizacja deszczowa: 

Kolektor: 

- z rur min fi 315 - długość: około 450mb. 

- z rur fi 600 – długość około 600mb 

Studnie: 

- studnie fi 600 PCV oraz fi1500-2000 z włazami żeliwnymi D400 

Ścianki wylotowe kolektora prefabrykowane 

Wpusty deszczowe: 

- z osadnikiem fi 500  z kratkami żeliwnymi krawężnikowe 

1.2.2.5. Sieć wodociągowa: 

W ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci wodociągowej w miejscach kolizji z 

budowaną drogą.  

 

1.2.2.7. Kanał technologiczny: 
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W ramach opracowania należy opracować oraz wykonać roboty budowlane budowy oświetlenia 

drogowego na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej. Warunki techniczne przyłączenia 

do sieci należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. 

- kanał technologiczny KTu złożona z 7 mikrorurek. 

- 3 rury światłowodowe 40/3,7mm  

- rura osłonowej DVK110. 

- KTp rury osłonowe fi200.  

Dodatkowo w ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci energetycznej w miejscach 

kolizji z budowaną drogą. 

 

1.2.2.8. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania 

obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie 

robót niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych  do stanu przed 

rozpoczęciem inwestycji, czy też zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji 

ruchu zarówno zastępczego na okres robót budowlanych jaki i docelowego. 

Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji 

występujących podczas robót ziemnych. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

1.3.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351). 

1.3.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). 

1.3.1.3. Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). 

1.3.1.4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990) 

1.3.1.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012.463). 

1.3.1.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679) 

1.3.1.7. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu 

1.3.1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U.2003.120.1126). 

1.3.1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. 2021.2454) 

1.3.1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963) 

1.3.1.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2021.1213) 

1.3.1.12. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000883&min=1
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1.3.1.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134). 

1.3.1.14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., 

Nr169,poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 

1.3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, 

które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach 

kierowanych do realizacji. 

1. Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu 

wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą 

decyzja o pozwoleniu na budowę jeżeli jest wymagana i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

(ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych) a jeżeli będą konieczne 

także decyzje wodno-prawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na 

realizację przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew, decyzja na prowadzenie badań 

archeologicznych.  

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych 

rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

▪ koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-

użytkowego, 

▪ projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

▪ projekty techniczne. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację 

Zamawiającego. I tak: 

▪ do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji 

koncepcji, 

▪ projekt budowlany będzie elementem projektu budowlanego opracowanego przez 

Wykonawcę Części II. Wykonawcy obu Części zamówienia muszą skoordynować prace  

w celu uzyskania jednej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) lub zgłoszenia 

budowy przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu 

akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego, 

▪ Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów 

wykonawczych. 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 4 egz. poszczególnych opracowań  

a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania  

w podanych poniżej ilościach: 

- koncepcję programowo-przestrzenną     - 2 egz. 

▪ -  projekt budowlany (zatwierdzony decyzją  o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy

                                                                     - 4 egz. 

-  projekty techniczne       - 4 egz. 

-  inne opracowania ( Specyfikacje techniczne, przedmiar robót)               - 4 egz. 

-  Wersja elektroniczna w formatach pdf, ath, dwg – na nośniku pendrive        - 1 szt. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 14 dni roboczych 

od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 
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Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga to 

obowiązujące prawo. 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą   

w dyspozycji Zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę jeżeli jest wymagane Zamawiający przekaże 

bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał każdej decyzji  

o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu 

budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym zakresie. 

2. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. W dokumentacji zakazuje się umieszczać nazw producentów i nazw handlowych produktów,  

a materiały należy opisać przez podanie istotnych parametrów. 

4. Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość 

Dokumentacji. 

5. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach   

z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach. 

6. W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do: 

▪ uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, warunków technicznych, 

opinii, uzgodnień (w tym Konserwatora zabytków), decyzji, konsultowania na bieżąco 

rozwiązań z Zamawiającym, pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy 

Wykonawcy w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy, 

▪ przeprowadzania spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia, 

▪ dokonywania uzgodnień branżowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

7. uzgodnienia lokalizacji zjazdów z właścicielami nieruchomości, gruntów (w formie pisemnej – 

podpis właściciela, którego dotyczy lokalizacja zjazdu oraz rozwiązania projektowe istniejącego lub 

nowoprojektowanego do gruntu niezabudowanego na oświadczeniu oraz załączniku graficznym). 

8. Rozwiązania projektowe winny być prawidłowe i równocześnie racjonalne ze względów 

ekonomicznych (najtańsze z prawidłowych rozwiązań). 

9. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 

uzgodnień. 

10. Kosztorysy i przedmiary należy wykonać zgodnie z założeniami wyjściowymi. 

11. Należy pozyskać opinię zarządców dróg krzyżujących się z przebudowywaną drogą. 

1.3.3. Inne uwarunkowania 

  

1.3.3.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

▪ z wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

▪ z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

▪ zapewnień i technicznych warunków przyłączenia do gestorów mediów, 

▪ dokumentacji geotechnicznych, 

▪ map sytuacyjno-wysokościowych, 

▪ map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 

▪ istniejącego uzbrojenia terenu, 

▪ istniejącego układu dróg. 

 

1.3.3.2. Uwarunkowania pozostałe. 

▪ Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej,  
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▪ Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe  

do celów projektowych obejmujące cały konieczny teren. 

▪ Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 

▪ Wykonawca musi uzyskać decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew  

lub krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty 

wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej 

dokumentacji. 

▪ Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne  materiały oraz 

decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

(np między innymi decyzje wodnoprawne jeżeli będą wymagane). 

▪ Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodnić  

z gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych 

dokumentacji. Wykonawca zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru 

odpowiednim gestorom mediów. 

▪ Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym 

koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe  

na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

▪ Wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem 

niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego 

ponosi Wykonawca. 

▪ Wykonawca musi przygotować projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia 

robót, uzgodnić go oraz stosować. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu 

zastępczego ponosi Wykonawca. 

▪ Wykonawca musi przygotować projekt ruchu docelowego, uzgodnić  

go oraz wykonać. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu docelowego ponosi 

Wykonawca. 

▪ Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia 

wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to 

przewiduje. 

▪ Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia 

wywiezie i zagospodaruje na własny koszt. 

▪ Opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków przyłączenia 

lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiającego. 

▪ Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym zostaną 

wniesione przez Zamawiającego. 

▪ Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 

pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

 

1.3.3.3. Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa,  

a w szczególności zgodnie z: 

▪ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2022.503), 

▪ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 

U.2021.1973), 

▪ ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351) 
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▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021.2454) 

▪ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych   DZ.U.2022.1693 

▪ ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022.916), 

▪ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.2233), 

▪ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990) 

▪ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680 

z dn. 2015.05.15) 

 

1.3.3.4. Uwarunkowania terminowe. 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach  

na budowy jeżeli jest wymagane, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji 

administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo 

budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

1.4.1. Informacje ogólne. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

▪ wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu 

funkcjonalno – użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o ich 

zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

robót budowlanych, 

▪ wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno –użytkowego, 

▪ uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskać 

zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót 

budowlanych, jeżeli będą wymagane. 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wykonać:  

▪ roboty budowlane w zakresie budowy ul. Energetycznej – poprzez wykonanie jezdni o  szerokości 

5,5m, wykonaniem chodnika, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej  budowa kanalizacji 

deszczowej, budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanału technologicznego, 

przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i droga wojewódzką. 

 

1.4.2. Zagospodarowanie terenu. 

Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym są robotami liniowymi 

prowadzonymi w granicach pasa drogowego ul. Energetycznej, ul. Generała S. Maczka, Ul. A. 

Fredry, ul. Trzebnickiej, ul. Łąkowej.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy projektowanej drogi wg. projektu 

zagospodarowania terenu załączonego do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

    Teren przyległy po robotach budowlanych należy przywrócić  do stanu pierwotnego. 
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1.4.3. Roboty budowlane w zakresie ul. Energetycznej. 

 

Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej: 

Zadanie wymaga także budowy kolektora z rur min fi 315 - na odcinku od ul. A. Fredro do ul. Gen. 

S. Maczka długości 450mb, na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul.. Trzebnickiej długości 600m. 

Należy przewidzieć odprowadzenie wody opadowej do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na 

dz nr 26 AM-40. 

Studnie fi 600 należy zaprojektować z tworzywa sztucznego, studnie min fi 1500-2000 należy 

zaprojektować jako betonowe. Wpusty fi 500 z osadnikiem należy zaprojektować jako betonowe. 

Zwieńczenie studni i wpustów należy przewidzieć jako żeliwne typu D400. 

 

Drogi  

Droga - utwardzona o nawierzchni bitumicznej. 

Klasa techniczna ulicy – L 1/2. 

Kategoria obciążenia ruchem – KR2-3. 

Szerokość jezdni ulic: 5,5m 

Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne o wielkości 2% w kierunku wpustów ulicznych. 

Krawężniki – betonowe 15x30x100cm. 

Projektowany okres eksploatacji nawierzchni – 20 lat. 

 

Zjazdy indywidualne 

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego, grubości 8cm 

- Podsypka z miału, grubości 3cm 

- Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm 

- Warstwa z piasku o śr. grubości 15cm 

 

Jezdnia i Skrzyżowania z drogami gminnymi 

- Warstwa ścieralna z AC11S, grubości 4cm 

- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltowa w ilości 0,4-0,6 kg/m2 

- Warstwa wiążąca z AC16W, grubości 8cm 

- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltowa w ilości 0,4-0,6 kg/m2 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20 cm 

- Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa, grubości 25cm 

 

Chodniki: 

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego, grubości 8cm 

- Podsypka z miału, grubości 3cm 

- Mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 15cm 

- Warstwa z piasku o śr. grubości 15cm 

 

Ścieżka pieszo – rowerowa 

- Warstwa ścieralna z AC8S, grubości 4cm 

- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltowa w ilości 0,4-0,6 kg/m2 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 15 cm 

- Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa, grubości 25cm 

 

Pobocza  

Pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,75m grubości 10cm. 
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Organizacja ruchu docelowego. 

Należy wykonać zgodnie z przepisami prawa projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

organizacji ruchu docelowego oraz po zakończonych robotach budowlanych wykonać niezbędne 

oznakowanie pionowe i poziome uwzględniając w szczególności zabezpieczenia wpływające na 

uspokojenie ruchu w strefie ograniczonej prędkości m.in. poprzez zastosowanie progów 

zwalniających w obrębie szkoły podstawowej. 

Kanał technologiczny: 

- kanał technologiczny KTu złożona z 7 mikrorurek. 

- 3 rury światłowodowe 40/3,7mm  

- rura osłonowej DVK110. 

- KTp rury osłonowe fi200.  

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

1.5.1. Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych 

                

                    Rodzaj      

                  uzbrojenia 

 

 

Obiekt  

budowlany 

Drogi Chodnik  

 

Ścieżka 

pieszo 

rowerowa 

Kanalizacja 

deszczowa 

 

Kanał 

technologiczny 

mb mb 
 

mb mb 
 

mb 

Roboty budowlane  

w zakresie  

ul. Energetycznej 

875 875 

 

875 450+600=1050 

 

875 

 

 

CZĘŚĆ II 

Przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji 

projektowej  i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych: 

Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna  w Obornikach Śląskich – II etap: oświetlenie drogowe 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

▪ 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

▪ 45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

▪ 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

ZAKRES PRAC  

1.1 Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

Opracowanie dotyczące drogi gminnej - ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki 

Śląskie w zakresie oświetlenia drogowego: 

    - działki stanowiące własność Gminy Oborniki Śląskie: nr obr. Oborniki Śl. (0001) 

Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz. nr.  161/2, 151, 212/9, 212/2, 205/2, 213/2, 149/1, 239, 
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241 AM-25; dz nr.  207, 69/3 AM-26; dz nr. 211, 16 AM-38; dz nr. 1 AM-40; dz nr. 5/1, 

4/1 AM-43 

- działki stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego obr. Oborniki Śl. (0001) 

Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz nr 70 AM-24 

- działki stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Trzebnicy: 26 AM-40 

Ulica Energetyczna stanowi łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 342 (DW342) i drogą 

wojewódzką nr 340 (ul. Trzebnicka). Odcinek objęty zamówieniem obejmuje odcinek od ulicy 

Aleksandra Fredry (droga gminna) do ul Trzebnickiej (DW340). Ulica Energetyczna stanowi dojazd 

do budynków na osiedlu domów jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Energetycznej. Ulica 

ta zaliczana jest do klasy dróg Lokalnej układu komunikacyjnego miejscowości Oborniki Śląskie. 

Istniejąca nawierzchnia drogi od ul. Aleksandra Fredry do ul. Czesława Miłosza to nawierzchnia 

bitumiczna, od ul. Czesława Miłosza do ul. Generała Stanisława Maczka to nawierzchnia z kruszywa 

łamanego, od ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Trzebnickiej to nawierzchnia gruntowa. Szerokość 

drogi nie jest stała i waha się od do 7,0m. Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne 

na tereny pasa drogowego oraz w części do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. W pasie 

drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej nie związane  

z funkcjonowaniem drogi tj: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna nN i SN, sieć  

teletechnicznej, sieć gazowa, sieć wodociągowa należy założyć konieczność korekt wysokościowych 

lub jej przebudowy. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

Przedstawione w PFU powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj.  sztuk i kompletów) mają 

charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. 

 

1.2.  Roboty budowlane w zakresie ul. Energetycznej : 

1.2.1. Sieć energetyczna – oświetlenie drogowe: 

W ramach opracowania należy opracować oraz wykonać roboty budowlane budowy oświetlenia 

drogowego na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej. Warunki techniczne przyłączenia 

do sieci należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A. 

 Oświetleni drogowe: 

 - oprawy typu LED 

 - kabel YAKXS 4x35mm2 długość około 500mb 

 - słupy oświetleniowe wraz z fundamentem – około 16 szt.  

 - szafka sterownicza – szt. 1 

Dodatkowo w ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci energetycznej w miejscach 

kolizji z budowaną drogą. 

 

1.2.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania 

obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie 

robót niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych  do stanu przed 

rozpoczęciem inwestycji, czy też zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji 

ruchu zarówno zastępczego na okres robót budowlanych jaki i docelowego. 

Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji 

występujących podczas robót ziemnych. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
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1.3.1 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

1.3.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351). 

1.3.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). 

1.3.1.3. Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). 

1.3.1.4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990) 

1.3.1.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012.463). 

1.3.1.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679) 

1.3.1.7. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu 

1.3.1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U.2003.120.1126). 

1.3.1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. 2021.2454) 

1.3.1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963) 

1.3.1.11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2021.1213) 

1.3.1.12. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213) 

1.3.1.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134). 

1.3.1.14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., 

Nr169,poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 

1.3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 

projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz 

rysunkach kierowanych do realizacji. 

1.3.2.1 Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe  

i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych 

mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których 

uzyskanie jest konieczne wchodzą decyzja o pozwoleniu na budowę jeżeli jest wymagana  

i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania 

robót budowlanych) a jeżeli będą konieczne także decyzje wodno-prawne, czy też decyzje  

o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, czy decyzje  

o wycince drzew, decyzja na prowadzenie badań archeologicznych.  

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych 

rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

▪ koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-

użytkowego, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000883&min=1
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▪ projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

▪ projekty techniczne. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację 

Zamawiającego. I tak: 

▪ do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji, 

▪ projekt budowlany będzie elementem projektu budowlanego opracowanego przez 

Wykonawcę Części I. Wykonawcy obu Części zamówienia muszą skoordynować prace  

w celu uzyskania jednej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) lub zgłoszenia 

budowy przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu 

akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego, 

▪ Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów 

wykonawczych. 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 4 egz. poszczególnych opracowań  

a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania  

w podanych poniżej ilościach: 

- koncepcję programowo-przestrzenną     - 2 egz. 

▪ -  projekt budowlany (zatwierdzony decyzją  o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy)

                                                                     - 4 egz. 

-  projekty techniczne       - 4 egz. 

-  inne opracowania ( Specyfikacje techniczne, przedmiar robót)              - 4 egz. 

-  Wersja elektroniczna w formatach pdf, ath, dwg – na nośniku pendrive       - 1 szt. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 14 dni roboczych 

od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 

Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga to 

obowiązujące prawo. 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą  

w dyspozycji Zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę jeżeli jest wymagane Zamawiający przekaże 

bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał każdej decyzji  

o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu 

budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym zakresie. 

1.3.2.2 Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.3.2.3 W dokumentacji zakazuje się umieszczać nazw producentów i nazw handlowych 

produktów, a materiały należy opisać przez podanie istotnych parametrów. 

1.3.2.4 Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym 

całość Dokumentacji. 

1.3.2.5 Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach   

z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach. 

1.3.2.6 W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do: 

▪ uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, warunków technicznych, 

opinii, uzgodnień (w tym Konserwatora zabytków), decyzji, konsultowania na bieżąco 

rozwiązań z Zamawiającym, pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy 

Wykonawcy w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy, 

▪ przeprowadzania spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia, 

▪ dokonywania uzgodnień branżowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
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1.3.2.7 Uzgodnienia lokalizacji zjazdów z właścicielami nieruchomości, gruntów (w formie 

pisemnej – podpis właściciela, którego dotyczy lokalizacja zjazdu oraz rozwiązania 

projektowe istniejącego lub nowoprojektowanego do gruntu niezabudowanego na 

oświadczeniu oraz załączniku graficznym). 

1.3.2.8 Rozwiązania projektowe winny być prawidłowe i równocześnie racjonalne ze względów 

ekonomicznych (najtańsze z prawidłowych rozwiązań). 

1.3.2.9 Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 

uzgodnień. 

1.3.2.10  Kosztorysy i przedmiary należy wykonać zgodnie z założeniami wyjściowymi. 

1.3.2.11 Należy pozyskać opinię zarządców dróg krzyżujących się z przebudowywaną drogą. 

 

1.3.3. Inne uwarunkowania 

  

1.3.3.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

▪ z wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

▪ z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

▪ zapewnień i technicznych warunków przyłączenia do gestorów mediów, 

▪ dokumentacji geotechnicznych, 

▪ map sytuacyjno-wysokościowych, 

▪ map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 

▪ istniejącego uzbrojenia terenu, 

▪ istniejącego układu dróg. 

 

1.3.3.2. Uwarunkowania pozostałe. 

▪ Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej,  

▪ Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe  

do celów projektowych obejmujące cały konieczny teren. 

▪ Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 

▪ Wykonawca musi uzyskać decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew  

lub krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty 

wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej 

dokumentacji. 

▪ Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne  materiały oraz 

decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

(np między innymi decyzje wodnoprawne jeżeli będą wymagane). 

▪ Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodnić  

z gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych 

dokumentacji. Wykonawca zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru 

odpowiednim gestorom mediów. 

▪ Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym 

koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe  

na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

▪ Wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem 

niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego 

ponosi Wykonawca. 
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▪ Wykonawca musi przygotować projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia 

robót, uzgodnić go oraz stosować. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu 

zastępczego ponosi Wykonawca. 

▪ Wykonawca musi przygotować projekt ruchu docelowego, uzgodnić  

go oraz wykonać. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu docelowego ponosi 

Wykonawca. 

▪ Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia 

wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to 

przewiduje. 

▪ Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia 

wywiezie i zagospodaruje na własny koszt. 

▪ Opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków przyłączenia 

lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiającego. 

▪ Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym zostaną 

wniesione przez Zamawiającego. 

▪ Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 

pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

 

1.3.3.3. Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa,  

a w szczególności zgodnie z: 

▪ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2022.503), 

▪ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 

U.2021.1973), 

▪ ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351) 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego  

(Dz.U. 2021.2454) 

▪ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych   DZ.U.2022.1693 

▪ ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022.916), 

▪ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.2233), 

▪ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990) 

▪ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680 

z dn. 2015.05.15) 

 

1.3.3.4. Uwarunkowania terminowe. 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach  

na budowy jeżeli jest wymagane, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji 

administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo 

budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

1.4.1. Informacje ogólne. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

▪ wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu 

funkcjonalno – użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o ich 

zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

robót budowlanych, 

▪ wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno –użytkowego, 

▪ uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskać 

zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót 

budowlanych, jeżeli będą wymagane. 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wykonać:  

▪ roboty budowlane w zakresie budowy ul. Energetycznej – poprzez wykonanie oświetlenia 

drogowego, 

▪ Zamawiający zastrzega możliwość wykonania robót w etapach: I – wykonanie robót 

ziemnych ułożenia okablowania z fundamentami do słupów i budowa skrzynki rozdzielczej; 

II – montaż słupów z oprawami i uruchomienie oświetlenia. 

 

1.4.2. Zagospodarowanie terenu. 

Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym są robotami liniowymi 

prowadzonymi w granicach pasa drogowego ul. Energetycznej, ul. Generała S. Maczka, Ul. A. 

Fredry, ul. Trzebnickiej, ul. Łąkowej.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany trasy projektowanej drogi wg. projektu 

zagospodarowania terenu załączonego do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Jest ma konieczności wychodzenia poza pas drogowy w związku z zajęciem działek skarbu państwa 

oraz nie dotyczy to składowania urobku, materiałów po rozbiórce za uprzednią zgodą 

Zamawiającego). Teren przyległy po robotach budowlanych należy przywrócić  do stanu 

pierwotnego. 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.5.1. Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych 

                

                         Rodzaj      

                      uzbrojenia 

 

 

Obiekt  

budowlany 

 

Oświetlenie drogowe 

 

mb 

Roboty budowlane  

w zakresie  

ul. Energetycznej 

 

500 

 

Informacja o płatnościach: 

Zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Dofinansowanie z Promesy będzie wypłacane w 

następujących transzach:  
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1) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej 

umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach: 

pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,  

druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:  

    pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania,  

    druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania; 

 

2) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na 

podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze 

każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po 

zakończeniu realizacji Inwestycji:  

    pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% dofinansowania,  

    druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% dofinansowania,  

    trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania; 

3) Udział własny Gminy powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy.  

 

Informacja o oznakowaniu zadania objętego dofinansowaniem: 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca Części I na własny koszt umieści w miejscu 

uzgodnionym z inwestorem - Gminą Oborniki Śląskie tablice 2 szt z informacją o dofinansowaniu 

z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wykonaną 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w  sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 

zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 

celowych. 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniami : 

1) tablicę informacyjną wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub 

PCV o grubości minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym 

z podwójnie zawiniętą krawędzią; 

2) wzór tablicy informacyjnej jest obowiązkowy, nie można go modyfikować, dodawać własnych 

znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach; 

3) tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji 

i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac; 

4) tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub 

dofinansowania zadania oraz o całkowitej wartości zadania; 

5) wymiary tablicy dla inwestycji drogowych są określone jako szerokość 180 cm 

i wysokość 120 cm, z wyjątkiem dróg wąskich na których zamontowanie tak dużych tablic będzie 

niemożliwe;  

6) Tablicę należy wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniami i niżej wskazanym wzorem 

kolorystycznym. 
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3. INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki  

a) zapewnienia nadzorów:  

- geodezyjnego, 

- archeologicznego,  

- geologicznego i geotechnicznego, wraz z wykonaniem opracowań z tych badań; 

b) wykonania projektu zastępczej organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzeń na poczet 

realizacji przedmiotowego zadania. 

c) załatwienie w imieniu zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, rejestracji 

dziennika budowy, zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych, zgłoszenia wprowadzenia do użytkowania docelowej organizacji ruchu. 

d) odnalezienia we własnym zakresie wszystkich ukrytych pod warstwami konstrukcyjnymi dróg 

zasuw wodociągowych, jak i gazowych, studni kanalizacyjnych i wykonania ich regulacji  

z wyprowadzeniem do powstałej niwelety drogi. 

2. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 1129), żąda by kierownicy robót byli zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę i byli obecni na budowie w trakcie całego procesu realizacji inwestycji. 

  

Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu 

zamówienia określa załączony do SWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy, na podstawie, którego 

należy skalkulować cenę ryczałtową oferty. 

 

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, 

opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące 

zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich 

wbudowaniem.  

 

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia 

zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP  

i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku  

z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001129
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001129
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Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają 

po stronie Wykonawcy. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do zawiadomienia 

właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i musi uzyskać brak 

sprzeciwu lub decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie projektu 

budowlanego – projektantem wiodącym będzie Wykonawca Części I postępowania 

przetargowego dotyczącego robót drogowych. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie 

założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający nie odrzuci oferty, jeśli 

proponowane w ofercie rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone  

w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

 

4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: 

- część I: Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna  w Obornikach Śląskich – II etap: roboty drogowe 

- część II: Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna  w Obornikach Śląskich – II etap: oświetlenie 

drogowe  

4.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

4.4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia  

 maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia. 

4.5. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  

w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 

4.5.1. Zgodnie z postanowieniem art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający określa 

wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w przypadku, 

gdy wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 

i 1495). 

4.5.2. Zamawiający określił wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej 
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czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności będące usługami w miejscu 

wykonywania przedmiotu zamówienia, w zakresie:  

- osoba/osoby kierujące robotami poszczególnych branż muszą być zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

4.5.3. Wykonawca każdorazowo na żądnie Zamawiającego, w trakcie realizacji 

zamówienia w wyznaczonym nie krótszym niż 3 dni terminie, zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 2 czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

4.5.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 

przeprowadzenia kontroli, w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, w celu 

zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 2 są osobami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4.5.5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w razie niespełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogów, o których mowa w ust. 2, w wysokości 

 1 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.  

4.5.6. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub 

wspólników spółek osobowych oraz kapitałowych niezatrudniających pracowników, 

zamawiający zastrzega, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

określone w ust. 2, wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych oraz kapitałowych.  

4.5.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4.6. Miejsce realizacji: 

Oborniki Śląskie – dla części: 1, 2. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP. 
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  

i 8 ustawy Pzp. 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 

18 miesięcy od dnia podpisania umowy – dla części 1 

13 miesięcy od dnia podpisania umowy – dla części 2 

7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone  

w niniejszej SWZ. 

7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału  

w postępowaniu: 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w tym: 

- posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 

jak: 

- dla części 1: 1 000 000,00 zł; 

- dla części 2: 100 000,00 zł 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz 

opłaconej polisy O.C. 

2 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali roboty 

budowlane obejmujące swym zakresem: 

 CZĘŚĆ I: wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu o łącznej 

powierzchni 10 000,00 m2, 

 CZĘŚĆ II: wykonanie oświetlenia drogowego o wartości minimum 

200 000 zł brutto.  
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 Część I i II:  dysponują co najmniej jedną osobą z odpowiednimi 

uprawnieniami do prowadzenia robót będących przedmiotem zamówienia - 

kierownik budowy. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz 

informacji zawartych w druku "Wykaz robót budowlanych", popartych 

odpowiednimi poświadczeniami np. referencjami. 

3 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania  

w obrocie gospodarczym.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

4 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

1) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 108 ustawy Pzp; 

2) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

 

8.2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
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2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 

prawa pracy, będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo 

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym 

mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego. 
 

3) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 

prawa pracy, będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny. 
 

4) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 

prawa pracy, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  

o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną. 

 

5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a 

lub b ustawy Pzp. 

 

6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

 

7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. 

 

8) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie 

można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy. 

 

9) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady. 
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10)  który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych. 

 

11)  który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

12)  który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10  ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, 

że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

8.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, 

wykluczy Wykonawcę. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

9.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

2 Formularz oferty 

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy 
 

3 Formularz cenowy 

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowy 

4 Dowód wniesienia wadium 

Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium. 
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5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - jeżeli dotyczy 

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie 

wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia. 

2 Wykaz robót budowanych 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli 

Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych 
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dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył. 

 

 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej 

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,  

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej. 

2 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu wstępnym 

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 

 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
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oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.  

4) Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

 

9.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.4. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę 

do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych 

na dzień ich złożenia. 

9.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

9.6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca 

składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

PODMIOTÓW TRZECICH 

10.1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, zobowiązany jest: 

1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
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zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

3) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone  

w pkt 9.2 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą 

wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ. 

10.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 

Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

11.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych 

w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 
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Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

11.4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia w zakresie: 

Część I: Ułożenie masy mineralno-bitumicznej. 

11.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu:  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia przekazania, zgłasza  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.  

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, nie dłuższym niż 4 dni 

robocze, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3.  
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7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.  

8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego  

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może 

określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 

podwykonawstwo.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać  

w szczególności wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału”,  

o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 

Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. 

13.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

13.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Budowa drogi 

gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - II etap” – znak sprawy: 

ZP.271.13.2023. 

13.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. 

13.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na 

Platformie. 

13.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

13.7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a 

ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346); 

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 

ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 

332). 

13.8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; 

b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, 

.xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie 

XAdES; 

c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie 

algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 

13.9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne 

pozwalające na korzystanie z Platformy: 

a) stały dostęp do sieci Internet; 

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 

c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo 

Linux, 
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d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje  

z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek 

internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera), 

e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 

13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: 

1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się 

wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;  

2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z; 

3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu 

liczby plików. 

13.11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru 

danych: 

a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz  

z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na 

serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku 

dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; 

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do 

dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  

wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; 

c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na 

Platformie. 

13.12. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem 

Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 

13.13. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13.15. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

w zakresie formalnym: 
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Magdalena Oklińska - inspektor ds. zamówień publicznych tel.: (71)  310 35 19  

w. 420, e-mail: oklinska@oborniki-slaskie.pl 

w zakresie merytorycznym: 

Marek Rakowski - podinspektor ds. budownictwa tel.: (71) 310-35-19 w. 440,  

e-mail: rakowski@oborniki-slaskie.pl 

14. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia). 

14.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

14.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

14.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

14.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

Dla zadania częściowego nr 1: 30 000.00 PLN (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 

PLN) 

Dla zadania częściowego nr 2: 3 000.00 PLN (słownie:  trzy tysiące 00/100 PLN) 

15.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia  

2023-03-01 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 

15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2023-03-30. 
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15.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich 83 9583 0009 0000 1007 

2000 0017 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). 

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem 

terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). 

15.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty  

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno 

zawierać: 

a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być GMINA 

OBORNIKI ŚLĄSKIE, Trzebnicka 1 , 55-120 Oborniki Śląskie; 

b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy; 

c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia; 

d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty 

wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych  

w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

15.6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy 

Pzp.  

15.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 

ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 14 ustawy Pzp. 

15.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub 

poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp. 

 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-03-30. 

16.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

16.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
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16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą , następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

 

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

17.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

17.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w niniejszej SWZ. 

17.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

17.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 

sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

17.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca: 

a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 

b) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

17.6. Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej: 

a) Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie,  

w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego 

temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie 

Informacje ogólne”; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać  

z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca 

otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją 

aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji  

i umożliwia zalogowanie się na Platformie; 

c) oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana 

ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych,  

a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie 

dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie 

przycisku ”Załącz”; 

d) jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa 

udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno 

zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego; 

e) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym 

pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”; 

f) potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie 

przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany 

na platformę; 

g) ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając 

w przycisk ”Złóż ofertę”; 

h) złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu 

jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania,  

w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez 

Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego 

dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za 

pośrednictwem Platformy. 

17.7. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, 

może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). 

Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do 

usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”. 

17.8. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie 

internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”. 

17.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 

2023-03-01 do godz. 09:00. 

https://e-propublico.pl/
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19. TERMIN OTWARCIA OFERT 

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-03-01 o godz. 09:30, za pośrednictwem 

Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest 

jednoznaczne z ich upublicznieniem. 

19.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

19.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

20.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do 

dwóch miejsc po przecinku. 

20.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ 

oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie 

potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

20.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

20.4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

20.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. 

20.6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 

1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
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4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie niżej podane kryteria: 

Zadanie częściowe Nazwa kryterium - waga [%] 

Część 1: Budowa drogi gminnej  

ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich 

- roboty drogowe 

Część 2: Budowa drogi gminnej  

ul. Energetyczna  w Obornikach Śląskich 

- oświetlenie drogowe 

1 - Cena - 60 

2 - Gwarancja - 40 

21.2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Zadanie częściowe Wzór 

Część 1: Budowa drogi gminnej  

ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich 

– II etap: roboty drogowe 

Część 2: Budowa drogi gminnej  

ul. Energetyczna  w Obornikach 

Śląskich – II etap: oświetlenie drogowe 

1 - Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

 

2 - Gwarancja 

Liczba punktów = Ozn war2 

Ozn war2 wg oceny każdego członka Komisji  

w skali od 0 do 40. 

 gdzie: 

 - Ozn war2 - 0 - 40 punktów, po 20 punktów za 

każde dodatkowe 12 miesięcy gwarancji powyżej 

wymaganych 36 miesięcy, do maksymalnie 60 

miesięcy. 

21.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji 

przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów 

uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
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21.4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

21.5. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 

zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, 

lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych 

w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 

21.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy. 

21.7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

21.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty. 

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza  

w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których 

mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl 

22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie. 
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23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

23.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 

zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

23.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie,  

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

23.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, 

zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści 

umowy. 

23.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

23.5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania 

wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

24.1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości: 

Zadanie częściowe nr: Zabezpieczenie w % ceny brutto podanej w ofercie: 

1 5% 

2 5% 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

24.2. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, może być wnoszone według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). 

24.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

24.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

24.5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

24.6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, powinno być 

dostarczone w oryginale Zamawiającemu oraz musi zawierać: 

1) nazwę i adres siedziby Wykonawcy; 

2) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być GMINA 

OBORNIKI ŚLĄSKIE, Trzebnicka 1 , 55-120 Oborniki Śląskie; 

3) wskazanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia; 

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem ; 

5) kwotę gwarancji/poręczenia; 

6) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia; 

7) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie wystawcy 

gwarancji lub poręczenia do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub 

do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia 

w sposób niezgodny z umową. 

24.7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

24.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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24.9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia. 

24.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

24.11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane . 

24.12. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia, która zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

25. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

25.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.  

25.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 

określonych poniżej warunkach: 

Katalog dopuszczalnych zmian postanowień umowy zawarto w paragrafie 15 wzoru 

umowy. 

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp. 

27. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

27.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której 

mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 

28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

28.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, 

tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 

RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 



SWZ 

Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - II etap 

 

 

System ProPublico © Datacomp Strona: 45/47 

28.2. Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest GMINA OBORNIKI 

ŚLĄSKIE, ul. Trzebnicka 1 , 55-120 Oborniki Śląskie. 

Tel.: 71 310 35 19, e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Magdalena Zielińska, za pośrednictwem 

telefonu 71 374 17 13 lub adresu e-mail: m.zielinska@kancelaria-zp.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna 

w Obornikach Śląskich - II etap – znak sprawy: ZP.271.13.2023 oraz w celu 

archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 

28.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 

pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 

żądanie Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

Zamawiającego. 

28.4. Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 

wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu 

terminu na ich wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. 

danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 
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zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych  

w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 

zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający 

może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  

o udzielenie zamówienia; 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia,  

o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych  

w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. 

 

Załączniki do SWZ: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 

2 Formularz cenowy: dla Części 1,  

Formularz cenowy: dla Części 2 

3 Wzór umowy 

4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

5 Wykaz robót budowanych 
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6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

7 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

8 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

9 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

10 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

wstępnym 

11 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej 

12 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

13 Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych 

14 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

OBORNIKI ŚLĄSKIE 

15 Przedmiar Robót Budowlanych dot. Budowy drogi gminnej ul. Energetyczna w m. 

Oborniki Śląskie ; 

16 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA OCENY WARUNKÓW GRUNTOWO-

WODNYCH W PODŁOŻU POD BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

PRZY UL. ENERGETYCZNEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 

 


