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ST.0  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w  związku z realizacją projektu pt.   
                  „Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek,  
    sedymentacji osadu  w  osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na  
                       istniejącej  oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich”. 

1.2. NAZWA PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

 „Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek, sedymentacji osadu  w  
osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Obornikach Śląskich”. 

1.3.  ADRES OBIEKTU 
Obiekt oczyszczalni przeznaczony do budowy i modernizacji instalacji zlokalizowany jest na 
działkach według wykazu sporządzonego na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntów: 
 
Działka w jednostce ewidencyjnej Oborniki Śląskie – Miasto, 
obręb Oborniki Śląskie  
działka nr: Nr 57 Ark. AM 45 
powiat:  trzebnicki 

  woj.: dolnośląskie.  
 
Działka według wykazu: 

Właściciel lub władający Nr działki Adres właściciela 

Gmina Oborniki Śląskie,  
ul. Trzebnicka 1,  
55-120 Oborniki Śląskie 

 

    Działka nr 57 Gmina Oborniki Śląskie,  
ul. Trzebnicka 1,  
55-120 Oborniki Śląskie 
 

 

1.4.  ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.5.  NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJ ĘTYCH PRZEDMIOTEM   
ZAMÓWIENIA 

Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
45100000-8 - Roboty przygotowawcze  ST.1 
45111100-9 - Roboty rozbiórkowe ST.2 
45252200-0 - Wymiana i montaż wyposażenia technologiczne ST3 
45310000-3 - Wewnętrzne instalacje elektryczne ST 4 
74225000-2 - Rozruch, próbna eksploatacja ST5 
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1.6.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w skrócie (ST) wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze  specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane). 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających 
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót  - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.  

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
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rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych.  

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.7.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie 
zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Kontrakcie  
przekaże Wykonawcy ten Teren Budowy. 

1.7.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  
i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów instalacji muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru wstępnego Robót. 
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Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru wstępnego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  
Wykonawca wykona prace związane z przełączeniem obiektów i instalacji technologicznych dla 
potrzeb projektu przebudowy oczyszczalni ścieków w sposób umożliwiający ciągłą pracę czynnych 
 obiektów oczyszczalni: 
-  Konieczne prace rozbiórkowe i demontażowe w celu przebudowy systemów technologicznych. 
-  Usunięcie i przebudowa urządzeń kolidujących wraz z zabezpieczeniem kolizji dla robót 

 ziemnych wraz z transportem i utylizacją nadmiaru gruntu. 
Zmiany technologiczne będą wymagały również przygotowania obiektów do montażu nowych 
urządzeń i wyposażenia technologicznego. 
W tym zakresie Wykonawca w ramach przygotowania Terenu budowy wykona roboty rozbiórkowe 
konieczne do: 
-  zmiany organizacji usuwania skratek, osadu wstępnego i odwadniania osadu w związku z 
przebudową istniejących i pracujących  obiektów 
-  wykonania innych prac wynikających z zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy 
Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót modernizacyjnych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza budowy, bazy, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

         3) Zabezpieczenie istniejących obiektów czynnej oczyszczalni: 
- roboty montażowe w obrębie oczyszczalni wykonywać pod ścisłym nadzorem 

pracowników oczyszczalni 
- zapoznać się z dokumentacją p.n  

„Budowa i modernizacja instalacji do separacji skratek, sedymentacji osadu  w  osadnikach i 
odwadniania mechanicznego osadu na oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich” i stosować się 
do rozwiązań i zaleceń w/w dokumentacji 

1.7.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.7.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.7.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.7.9.  Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.7.10.  Stosowanie się do obowiązującego prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.7.11.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.7.12.  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiającego 
ujętymi w ST. 
Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie warunki 
umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE 

Na podstawie przedstawionego poniżej zakresu projektu : 

„Modernizacja polegajaca na remoncie instalacji do separacji skratek,   sedymentacji osadu  w  
osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni ścieków w Obornikach 
Śląskich”, oraz zgodnie z wymaganiami dla wykonania remontu instalacji na  oczyszczalni, 
opisanymi przez Zamawiającego, zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej (ST), zadaniem 
Wykonawcy będzie wykonanie projektowanych instalacji, jej realizacja oraz uzyskanie wymaganych 
efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z ST i Wykazem Gwarancji. 
Wymagania Zamawiającego określone w ST  mogą nieść za sobą dodatkowe wymagania, które 
należy traktować jako uzupełnienie do Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek 
rozbieżności jakie mogą wynikać z niniejszej ST, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia do 
wyceny bardziej restrykcyjnych wymagań. Wykonawca ma prawo zastosować urządzenia i materiały 
charakteryzujące się lepszymi parametrami od opisanych w niniejszej dokumentacji. 
 
2.2. ZAKRES  INWESTYCJI 
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi: 
„Modernizacja polegajaca na remoncie instalacji do separacji skratek,   sedymentacji osadu  w  
osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni ścieków w Obornikach 
Śląskich”. 
Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i eksploatacja oczyszczalni były zgodne z 
aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi. Wszelkie zastosowane urządzenia i 
materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. 
Przewidziane Kontraktem obiekty  zaprojektowano na pracę ciągłą przez 24h na dobę, 7 dni w 
tygodniu i 365 dni w roku. 

2.2.1. Modernizacja instalacji sita gęstego - budynek krat 
Urządzenie zainstalowane będzie w istniejącym kanale prostokątnym  
B = 500 mm w pomieszczeniu zamkniętym budynku technicznego.  
Dane techniczne projektowanego sita: 
-  Przepustowość sita gęstego -  Q = 40 - 50 l/s    
-  Szerokość kanału do zabudowy B = 600 mm 
-  Szczeliny sita – max. 5 mm 
-  Moc silnika:   P = 2,2 [kW] 
-  Sterowanie  
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Sito sterowane jest z szafki zasilająco–sterowniczej. Sterowanie urządzenia oparte o sterownik PLC 
np. Siemens S7 lub inny równoważny. Urządzenie pracuje bezobsługowo. Posiada możliwość pracy 
w dwóch trybach:  

   -  ręcznym –  napęd  załączany  i wyłączany ręcznie 
   -  automatycznym – sito  pracuje w zależności od parametrów ustawionych w programie sterownika 

Zrzut odseparowanych skratek z urządzenia hermetyczną rynną do pojemnika. 
2.2.1.1. Instalacja kraty rzadkiej na kanale przelewowym- budynek krat 
Projektuje się instalacje nowej kraty rzadkiej w istniejącym kanale. Szerokość kanału B = 60,0 cm. 
Krata wraz z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej H18N9T. Szerokość szczelin 
przepływowych kraty rzadkiej b = 10 mm.  
2.2.1.2. Barierki w budynku krat 
Otwór montażowy kraty zabezpieczony barierką z profili stalowych ze stali nierdzewnej H18N9T. 
Długość całkowita barierek L = 2 x 0,85 m + 2 x 2,2 m = 6,1 m 
2.2.1.3. Płyty pokrywowe kanału 
Obecnie kanały ściekowe wewnątrz budynku krat przykryte są ażurowymi kratami pomostowymi. 
Rozwiązanie to powoduje intensywne parowanie ścieków wewnątrz budynku i w konsekwencji 
zawilgocenie pomieszczenia i intensywną korozję wszystkich elementów stalowych i 
elektronicznych. 
W projekcie przewiduje się przytwierdzenie do istniejących krat pomostowych płyt z blachy 
nierdzewnej ryflowanej , które uszczelnią istniejące przykrycie kanałów. 
Blachy ze stali nierdzewnej H18N9T o grubości min 3mm. Powierzchnia pokryw z blachy 
   F = 2 x ( 0,7m x 3,5m ) = 4,9 m2 

2.2.1.4. Ggrzejnik w budynku krat 
W pomieszczeniu krat zainstalować należy grzejnik elektryczny wiszący o mocy 2000 W. 
Przykładowo dobrano Typ F17Atlantic z termostatem. 
2.2.1.5. Drzwi zewnętrzne 
Istniejące skorodowane stalowe drzwi zewnętrzne należy wymienić 
Do pomieszczenia krat należy zainstalować drzwi aluminiowe ocieplone dwuskrzydłowe D150x240 
Do przylegającego pomieszczenia magazynu wapna  należy zainstalować drzwi aluminiowe 
ocieplone jednoskrzydłowe D120x240 

2.2.2 Modernizacja instalacji do sedymentacji osadu – osadniki wstępne 
Projektuje się wymianę wyposażenia technologicznego 2  osadników pionowych przepływowych z 
hydraulicznym odprowadzaniem osadu. Osadniki o konstrukcji żelbetowej wyposażone zostaną w  
koryta, rurę centralną, rurociągi dopływowe ścieków i spustowe  osadu. 
     W osadnikach zainstalowane będą: 

- rura centralna dn800 mm, wykonane  ze stali nierdzewnej OH18N9T  
- dyfuzor Dn1100 mm, h = 800 mm, wykonane  ze stali nierdzewnej OH18N9T 
- deflektor Dn = 1400 mm, h = 300 mm, wykonane  ze stali nierdzewnej OH18N9T 
- rurociągi doprowadzające ścieki z komory osadu czynnego do rury centralnej Dn300  
- rurociągi spustowe osadu D200 PE z zasuwami nożowymi z napędem ręcznym na kolumienkach 
  wyprowadzonych nad kraty pomostowe,  
- rurociągi dopływowe ścieków Dn300, stal nierdzewna H18N9T. 

   - koryta przelewowe o wymiarach 0,30 m x 0,35 m, wykonane  ze stali nierdzewnej OH18N9T  
2.2.2.1 Instalacja zasuw na rurociągach dopływowych scieków do osadników 
Na rurociągach zainstalowane 2 zasuwy nożowe dn300 z napędami ręcznymi na kolumienkach  
osadzonych na kratach pomostowych 
 2.2.2.2 Instalacja zasuw na rurociągach spustowych osadu z  osadników 
Na rurociągach zainstalowane 2 zasuwy nożowe dn200 z napędami ręcznymi na kolumienkach  
osadzonych na kratach pomostowych 
2.2.2.3 Barierki na osadnikach wstępnych 
Barierki wokół osadników wstępnych wykonane  z profili rurowych ze stali nierdzewnej OH18N9T 
Całkowita długość barierek L = 38,0 m 
wykonane  ze stali nierdzewnej OH18N9T 
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2.2.3. Modernizacja instalacji odwadniania osadu – Budynek odwadniania osadu 

Projektuje się wymianę wyposażenia technologicznego w istniejącym pomieszczeniu technicznym 
stacji odwadniania osadu            

2.2.3.1 Dane techniczne,  wytyczne do budowy instalacji odwadniania osadu 
                                             
Wydajność                                                      

 
Q = 3 - 15 m3/h (w zależności od rodzaju osadu) 

Moc napędu  zagęszczarki                                                P = 0,75 [kW] 
Moc napędu  prasy                                             P = 1,1 [kW] 
Szerokość sita zagęszczarki B = 1200 mm 
Szerokość sit prasy B = 1200 mm 
Prędkość przesuwu sit                                0,02 – 0,13 m/s (bezstopniowa regulacja prędkości sita 

taśmowego) 
Odwodnienie osadu                                         18 - 25% s.m. (w zależności od osadu) 
Ilość rolek i bębnów odwadniających 7 
Masa całkowita                                                 m = 1500 kg 
  

 Konstrukcja prasy, wanny, rolki, bębny osłony wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9. 
 
2.2.3.2 Dane techniczne przenośnika ślimakowego  PS 

Wydajność                                                    Q = 8 m3/h 
Moc napędu                                                P = 2,5 [kW]                 
Prędkość obrotowa wału  n = 30 obr/min 
Masa                                                            zależy od długości przenośnika 

2.2.3.3 Dane techniczne mieszacza osadu z polielektrolitem MO 
Pojemność                                                      160 l 
Moc napędu  P = 0,37 [kW] 
Masa                                                               m = ~85kg 

 
2.2.3.4 Dane techniczne pompy osadu PO 

Rodzaj pompy                                                 ślimakowa 
Wydajność      3 - 15 m3/h 
Typ uszczelnienia                                            sznurowe 
Moc napędu                                                    P = 3,0 [kW] 

 
2.2.3.5  Dane techniczne pompy wody płuczącej PW 

Rodzaj pompy                                                  wirowa 
Wydajność      8  m3/h 
Maksymalne ciśnienie tłoczenia                      10 bar 
Maksymalne ciśnienie wlotowe                       6 bar 
Moc silnika                                                       P = 3,0 [kW] 
Napięcie zasilania                                      380/400V/50Hz 
Stopień ochrony                                               IP54 

 
2.2.3.6  Dane techniczne pompy polielektrolitu  

Rodzaj pompy                                                  śrubowa 
Wydajność        550 - 750 l/h 
Maksymalne ciśnienie tłoczenia                      4 bar 
Maksymalne ciśnienie wlotowe      6 bar 
Moc silnika                                                       P = 0,37 [kW] 
Napięcie zasilania                                             380/400V/50Hz 
Stopień ochrony                                               IP54 
Średnica króćca ssawnego                                R 1” 
Średnica króćca tłocznego   R  ¾” 
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2.2.3.7 Dane techniczne kompresora powietrza SP 

Rodzaj kompresora                                           tłokowy 
Objętość zbiornika                                           20 l 
Wydajność       1 m3/h 
Moc napędu                                                     1,5 [kW] 
Maksymalne ciśnienie                                     8 bar 

 
2.2.3.8  Dane techniczne stacji przygotowania polielektrolitu S.POL 

Pojemność      940 - 1000 l 
Moc napędu                                                    P = 0,55 [kW] 
Masa                                                               M = 200 kg 

  
Dwukomorowa  automatyczna stacja przygotowania roztworu polilektrolitu w zakresie stężeń od 0,05% 
– 0,5%. Możliwość przygotowania roztworu zarówno z proszku jak i koncentratu polimeru. Sposób 
działania- przepływowy. 
Standardowo stacja wyposażona jest w: 
• zbiornik dwu komorowy wykonany z PP, przykryty, z dwoma włazami inspekcyjnymi 
• mieszadło szybkoobrotowe w komorach mieszania 
• mieszadło wolnoobrotowe w komorze dojrzewania i dozowania 
• podajnik proszku z przykrytym zasobnikiem 
• układ doprowadzenia wody do stacji z wodomierzem impulsowym sterującym pracą podajnika 
• czujniki poziomu w zbiorniku 
• skrzynka sterownicza 
Mieszadło dynamiczne do polielektrolitu. Dynamiczny mieszacz rurowy umożliwia optymalne 
wymieszanie roztworu polielektrolitu w osadzie za pośrednictwem szybkoobrotowego mieszadła. Siła 
odśrodkowa wirnika rozprowadza roztwór polimeru powodując jednocześnie wytrącenie odcieku. 
 
2.3.  SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI 
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest fakt, iż istniejące  urządzenia służące do separacji skratek, 
separacji zawiesiny i odwadniania osadu są w złym stanie technicznym nie spełniają wymagań 
związanych ze skutecznym realizowaniem procesu oczyszczania ścieków i odwadniania osadu. 
Spodziewanym efektem będzie: 
- zastąpienie wyeksploatowanych dwudziestoletnich instalacji i urządzeń mechanicznych 
   charakteryzujących się niską efektywnością technologiczną.  
- zyskanie znacząco lepszych efektów technologicznych w postaci zmniejszenia objętości  
wytwarzanych na oczyszczalni odpadów w postaci skratek i odwodnionego osadu 
- wyeliminowanie częstych awarii urządzeń wynikających z ich złego stanu technicznego 
przyczyniających się do pogorszenia końcowego efektu oczyszczania ścieków 
- zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego dla otaczającego oczyszczalnię środowiska poprzez 
hermetyzację procesu separacji skratek i hermetyzacje procesu odwadniania osadu 
- zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy dla obsługi oczyszczalni ścieków 
- uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania nowoczesnych  
skutecznie i bezawaryjnie działających urządzeń mechanicznych 
 
2.4. GWARANCJE 
W ramach niniejszego Zadania ustala się następujący Wykaz Gwarancji. 
Parametr Wartość/Jednostka Termin Gwarancji Odstępstwa / Tolerancja 
Okres Zgłaszania Wad m-ce  - 24 
Gwarancja na roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia m-ce - 24 
Czas usunięć wad lub uszkodzeń godziny do - 72 
Uzyskanie efektów odwadniania osadu i bezawaryjnej pracy instalacji  dla nominalnego obciążenia 
instalacji odwadniającej osad przez okres 12 miesięcy 
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2.5.  PROJEKTOWANIE 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach 
administracyjnych kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
- Instrukcję eksploatacji dla zainstalowanych urzadzeń w okresie prowadzenia Robót z 

uwzględnieniem wszelkich założeń Harmonogramu i wskazanych okresów wyłączeń linii, 
obiektów, napędów i urządzeń technologicznych. 

- Projekt rozruchu oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy  
- Instrukcję eksploatacji 
- Dokumentację Techniczno-Ruchową, 
- Sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym 

na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: 
- Wykazu Gwarancji, 
- Dokumenty ze szkolenia personelu 
- Protokoły sprawdzeń i badań 
Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 
niezbędnych dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych . 
Wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe na etapie realizacji inwestycji Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

2.5.1. Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

2.5.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 

2.5.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla  wybudowania, 
uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania. Uzgodnienia i decyzje będące w posiadaniu 
Zamawiającego o ile będzie taka potrzeba zostaną staraniem Wykonawcy przedłużone lub 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie nowych. 

2.5.4. Dokumenty Zamawiającego 
Dokumentacje – tj. projekt budowlany, informacje, badania itp. są materiałem wyjściowym dla 
Wykonawcy do realizacji budowy. 
Zamawiający przedstawi projekt budowlany  do wykorzystania i realizowania przez Wykonawcę  

2.5.5. Wizytacja terenu budowy 
Przed złożeniem oferty wskazane jest aby Wykonawca odbył wizytację Terenu Budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące  do prowadzenia robót budowlano-montażowych i 
eksploatacyjnych. 

2.5.6. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny 
być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana  
Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *jpg. 
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Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 
pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez właściciela. 

2.5.7. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 
Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu  przed planowanym rozpoczęciem rozruchu listę wyposażenia obiektu w 
urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 
wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także 
kompletne oznakowanie  urządzeń, stref i innych elementów instalacji. 
Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie  oczyszczalni scieków w Obornikach Śląskich. 

2.5.8. Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad (umowa 
serwisowa w ramach Kontraktu). Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania 
Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części 
zamiennych na swój koszt. 

3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. OPIS ISTNIEJACYCH URZADZEŃ TECHNOLOGICZNYCH  
3.1.1. Istniejące urządzenia do separacji skratek 
- elementy stalowe istniejącej kraty mechanicznej schodkowej skorodowane 
- praska do zagęszczania skratek zużyta i skorodowana  
- barierki ze stali czarnej – skorodowane 
- brak pokryw na kanałach ściekowych 
- elementy kraty ręcznej skorodowane 
- brak grzejnika w pomieszczeniu kraty 
- drzwi stalowe zewnętrzne nieszczelne, skorodowane 
3.1.2. Istniejące urządzenia do sedymentacji osadu- osadniki wstępne 
- elementy stalowe koryt przelewowych skorodowane 
- konstrukcje wsporcze koryt i rury centralnej w złym stanie i istnieje zagrożenie, ze ulegną 
oberwaniu i 
  opadną na dno osadników 
- brak wypoziomowania przelewów na wskutek odkształcenia stalowych konstrukcji wsporczych 
- zbyt nisko osadzone koryta przelewowe powodują cofkę z komory denitryfikacji 
- zasuwy kanałowe na dopływie do osadników nie trzymają szczelności 
- nierównomierny rozdział ścieków na dwa osadniki 
- skorodowane barierki ochronne wokół osadników 
- ogólny stan techniczny wyposażenia osadników w bardzo złym stanie 
- konstrukcje żelbetowe- stan dobry i nie wymagają renowacji 
3.1.3. Istniejące urządzenia do odwadniania osadu – prasa taśmowa 
Urządzenia mechaniczne wyeksploatowane. Częste awarie i przestoje w pracy. Liczne ślady korozji 
na elementach wykonanych ze stali . Brak osłon na prasie taśmowej powoduje wychlapywanie  
osadu i wody osadowej wokół prasy.  
Instalacja do odwadniania osadu składa się z niżej wymienionych urządzeń: 

Prasa taśmowa INTERECO typ EDOM – 1200 
- szerokość taśmy b = 1200 mm 
- max. wydajność prasy 9,0 m3/h 
- zapotrzebowanie energii - 0,9 kW 
- zapotrzebowanie wody płuczącej - 8 m3/h o ciśnieniu 4 - 6 bar 

   Pompa do płukania taśmy prasy  
Do płukania taśmy prasy używana jest woda technologiczna (ścieki oczyszczone) podawana z 
osadnika wtórnego do komory czerpnej  zlokalizowanej bezpośrednio przy budynku prasy .  
Parametry techniczne pompy wody płuczącej: 
- typ: KSB/ MOV- wydajność 8,0 – 12,0 m3/h   
- ciśnienie robocze 4 - 6 bar 
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- zapotrzebowanie mocy N = 4,0 kW 
 Pompa do podawania osadu  

Do podawania osadu na prasę zastosowano pompę SEEPEX/10-6L BM110.  
Parametry techniczne pompy osadów: 
- wydajność 4,0 – 10,0 m3/h 
- zapotrzebowanie mocy N = 2,5 kW 

Macerator  
- typ SEEPEX/25/15-1-1-F10-1  
- wydajność – 12,0 m3/h 
- zapotrzebowanie mocy N = 3,0 kW 

 Flokulator  
- typ INTERECO/CRV-700  
- pojemność – 0,7 m3  
- zapotrzebowanie mocy N = 0,7 kW 

Stacja roztwarzania polielektrolitu  
- typ INTERECO/BTB 1200  
- zapotrzebowanie mocy N = 2,5 kW 

 Przenośnik ślimakowy  
- typ SEEPEX  
- długość l = 4,0 m   
- zapotrzebowanie mocy N = 1,0 kW 

 
3.2. UŻYTKOWNIK OBIEKTU 
Aktualnie obiekt eksploatowany jest przez  
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 41 w Obornikach Śląskich. 
 
3.3. DOSTĘPNOŚĆ PLACU BUDOWY 
Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony oraz posiada  drogę dojazdową. 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej. 
Roboty wykonywane będą na  funkcjonującym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace, 
które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać 
zgodę Użytkownika. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu  zgody użytkownika 
obiektu  i po uzgodnieniu terminu ich realizacji z Operatorem. W uzupełnieniu warunku dostępności 
Placu Budowy będzie się wymagało od Wykonawcy ujęcia w Harmonogramie: 
- konieczności utrzymania ruchu i warunków prowadzenia procesów technologicznych na 

 funkcjonującym obiekcie 
- okresów oraz dat włączeń i wyłączeń elementów instalacji technologicznych i urządzeń, 
- okresów eksploatacji robót tymczasowych związanych z ciągiem technologicznym uzdatniania 

wody. 
3.4. ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zadania jest zatwierdzenie wymaganych Dokumentów 
Wykonawcy  oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. 
3.5. UTYLIZACJA MATERIAŁÓW 
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany 
do kalkulowania w Cenie Kontraktowej transportu i utylizacji odpadów. 

4. OGÓLNE WŁA ŚCIWO ŚCI  FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWE OBIEKTÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 
4.1.  Demontaż istniejących instalacji i urządzeń 
Przewiduje się demontaż wyeksploatowanego wyposażenia modernizowanych obiektów oczyszczalni 
scieków: 

4.1.1 Budynek krat 
  Projektowany jest demontaż istniejących urządzeń: 
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- krata schodkowa 
- praska do zagęszczania skratek 
- krata ręczna na kanale przelewowym 
- barierki wokół kraty ręcznej 
- drzwi zewnętrzne stalowe D150x240 
- drzwi zewnętrzne stalowe D120x240 
- szafka elektryczna sterowania kratą schodkową 

4.1.2. Osadniki wstępne 
  Projektowany jest demontaż istniejących urządzeń w dwóch osadnikach: 
- rura centrala Dn1000mm 
- koryta stalowe wraz z wspornikami 
- deflektory przy korytach przelewowych 
- rurociągi dopływowe ścieków Dn300 z komory rozdziału ścieków 
- rurociągi spustowe osadu dn200 z lejów osadników wtórnych do studni osadów 
- kraty pomostowe przykrywające komorę rozdziału ścieków 
- kraty pomostowe na studniach osadowych na rurociągach osadowych - szt.2 
- zasuwy kanałowe na rurociągach osadowych Dn200- szt.2 
- zasuwy kanałowe na rurociągach ściekowych Dn300- szt.2 
- barierki stalowe wokół osadników wstępnych l = 38m 

4.1.3. Budynek odwadniania osadu 
  Projektowany jest demontaż istniejących urządzeń w dwóch osadnikach: 
- prasa taśmowa 
- przenośnik osadu odwodnionego 
- pompa śrubowa osadu 
- pompa wody płuczącej 
- sprężarka 
- stacja przygotowania polielektrolitu 
- mieszacz osadu  
- szafka sterownicza prasy osadu 

5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

5.1. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i wymagane 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

5.2. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej na 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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6. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST,  lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

7. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu 
na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

8. WYKONANIE ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych.  

9. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
9.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

9.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

9.3. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

9.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów  
i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  

9.5. DOKUMENTY BUDOWY  

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, 
– uwagi i polecenia Zamawiającego, 
– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

wstępnych odbiorów Robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
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formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

10. OBMIAR ROBÓT 
10.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
10.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

10.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

10.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  

11. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu (powykonawczemu), 
d) odbiorowi końcowemu (pogwarancyjnemu), 
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11.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

11.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Zamawiający. 

11.3. ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

11.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru wstępnego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany załączyć następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Zalecenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST . 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

11.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie. „Odbiór wstępny Robót". 
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12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
12.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiarów. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiarów. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

12.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIK ACJI 
TECHNICZNEJ  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych  
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz 

Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000) 
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994 r, póz. 414). 
[3] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz.U Nr 10) 
[4]  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995 r).  
[5]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 

z późniejszymi zmianami). 
[6} Rozporządzenie MI z 02.09.2004 r. (Dz.U. nr 202) 
 

               ST 1.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 
 
Specyfikacja Techniczna – Roboty Przygotowawcze  odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót Przygotowawczych, które zostaną wykonane w  związku z 
realizacją budowy:  
„Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek, sedymentacji 
osadu  w  osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni 
                                         ścieków w Obornikach Śląskich”. 

ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać  
w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem  
i osprzętem  
Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami:  
sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi. 
Organizacja zaplecza powinna być przeprowadzona w miejscu wskazanym lub zaakceptowanym 
przez Zamawiającego.   
Do obowiązku Wykonawcy należy: 
- wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z 

towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem.  
-   obsługa zaplecza Wykonawcy, która obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbędne do 

utrzymania biura Wykonawcy. 
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                     ST 2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych przy realizacji budowy  
„Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek, sedymentacji 
osadu  w  osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni 
                                         ścieków w Obornikach Śląskich”. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów instalacji 
technologicznych, elektrycznych i izolacji , oraz demontaż  instalacji z nimi zwiazanych. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania Podstawowe”  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania Podstawowe” 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami . 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą składowane na 
terenie SUW w miejscu wskazanym przez Inwestora 
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5.2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
Roboty rozbiórkowe nalezy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy 
odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający 
maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na 
miejsce wskazane przez Inwestora. 
Gruz, elementy stalowe i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożc na 
wskazane składowisko odpadów. 
5.3. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ I INSTALACJI. 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej,   i technologicznej można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 
właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennżka rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy 
rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. 
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników 
itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania Podstawowe".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inwestor jest uprawniony do 
prowadzenia własnej kontroli robót. 
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT ROZBIÓRKOWYC H 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych . 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe " 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach nalezą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.  
9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki konstrukcji , 
betonowych, żelbetowych i stalowych obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i zabezpieczające 
- cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu, 
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- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 
- uporządkowanie pomieszczenia budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
Normy nieobowiązujące (pomocnicze): 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

               
  ST.3  WYMIANA I  MONTA Ż  WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO 
                                                                      CPV 45252200-0 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące dostawy, montażu urządzeń 
oraz wykonania i odbioru obiektów i instalacji technologicznych przy realizacji budowy 
 „Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek, sedymentacji 
osadu  w  osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni 
                                         ścieków w Obornikach Śląskich”. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nalezy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże)  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ nalezy traktować w odniesieniu do 
wykonania robót wymienionych w ST. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 
Zakres prac technologicznych związanych z realizacją instalacji, obiektów oraz urządzeń 
technologicznych obejmuje: 
- roboty montażowe 

- montaż maszyn i urządzeń 
- montaż wyposażenia towarzyszącego i urządzeń peryferyjnych 

- przyłączenia mediów koniecznych do funkcjonowania urządzeń 
- pomiary powykonawcze montażu i lokalizacji 
- dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi 
w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto: 
Ciąg technologiczny oczyszczania scieków – zespół obiektów i instalacji technologicznych, w 
których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków . 
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Urządzenia technologiczne – maszyny, urządzenia i napędy stanowiące wyposażenieoczyszczalni 
scieków 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe". 

2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być zgodne 
z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i warunkami zamówienia. Kontrola techniczna 
Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie 
dokumentów magazynowych lub własnych badań. 
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Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami . 
2.2. TYPIZACJA 
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje 
powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności 
do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki. 
2.3. STOSOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH 
Elementy wykonane z materiałów wrazliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być 
pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy zeliwne i stalowe 
(wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy 
mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone 
przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. 
Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych 
elementów stalowych i żelaznych. Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali 
stykających się ze sobą, metale te powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów 
elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale 
powinny zostać oddzielone 
od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 
Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie 
musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty również powinny być wykonane ze 
stali nierdzewnej. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych ST należy stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp., 
- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 
- zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego, 
- agregat spawalniczy elektryczny, 
- klucze dynamometryczne, 
- zgrzewarka do rur PE, PEHD, 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie urzadzenia: 
- samochód dostawczy 3÷5 Mg, 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemozliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie 
wolno zrzucać ze środków transportowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN,  i postanowieniami Kontraktu. 
5.2. ZAKRES ROBÓT DEMONTAŻOWYCH 
Demontaż istniejących  instalacji technologicznych i elektrycznych należy wykonywać w oparciu o 
obowiązujące przepisy BHP w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych, pod stałym nadzorem 
Kierownika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z Robotami demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urządzenia . Wykonawca będzie uzgadniał z 
odpowiednim wyprzedzeniem terminy demontażu z Użytkownikiem i Inwestorem. 
5.3. POSADOWIENIE URZĄDZEŃ 
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby mocujące i 
ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi 
Urządzeń.Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z 
budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd 
do przeprowadzenia rurażu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub 
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych elementów 
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do 
ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp. Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach 
stalowych o grubości umożliwiającej 
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione po 
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub 
dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej 
dopiero po uruchomieniu Urządzenia i jego skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i 
niestabilności. Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po 
ich ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu 
5.4. POSADOWIENIE I USTAWIENIE W OSI URZ ĄDZEŃ 
Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracujących 
ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie 
zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz 
innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzenia po późniejszych remontach i 
przeglądach. 
5.5. OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I MONTA ŻU MASZYN ORAZ URZ ĄDZEŃ 
Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, Tym samym w świetle Warunków 
Kontraktowych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 
zabudowy materiałów. 
Montażu  urządzeń  należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, 
dokumentacje techniczno –ruchowe (DTR) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. 
Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń 
transportowych.Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy 
(fundamenty, kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy. 
 Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. Przed rozpoczęciem prac  
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Teren 
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

5.5.1. Zasuwy nożowe 
Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy międzykołnierzowe lub dwukołnierzowe. 
zasuwy- wymagania: 
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a) zabudowa międzykołnierzowa, 
b) zawieradło ze stali kwasoodpornej , 
c) korpus: do DN 80- Dn100- zeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy 
(grubość:175µm) 
d) szczelność zasuw w obu kierunkach, 
e) uszczelnienie obwodowe krawędziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane w korpusie w 

sposób zabezpieczający przed wycieraniem przez przepływające medium 

5.5.2. Rurociągi ściekowe i osadowe 
Istniejące stalowe  odcinki rurociągów przewidziane w projekcie do wymiany należy zdemontować.  

- rurociągi doprowadzające ścieki z komory osadu czynnego do rury centralnej Dn300  
- rurociągi spustowe osadu D200 PE z zasuwami nożowymi z napędem ręcznym na kolumienkach 
  wyprowadzonych nad kraty pomostowe,  
- rurociągi dopływowe ścieków Dn300, stal nierdzewna H18N9T.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  BADANIA JAKO ŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części 
tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów 
oraz urządzeń technologicznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i 
będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji oraz urządzeń technologicznych nie 
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
wodniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 
robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). 
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
Roboty związane z wykonaniem niektórych instalacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady 
ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”.  
8.3. ODBIÓR KOŃCOWY, KOŃCOWE PRZEJĘCIE ROBÓT 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
- poprawności zainstalowania urządzeń; 
- kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
- poprawności działania urządzeń; 
- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- kompletności DTR i świadectw producenta; 
- kompletności protokołów częściowych. 
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
- Dziennik Budowy; 
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- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
- skuteczność działania 
- wyniki z rozruchu i próby eksploatacyjnej 
- osiągnięcie efektów uzdatniania wody 
Wykonawca będzie uzgadniał z Inwestorem terminy dostawy wszystkich urządzeń. Urządzenia winny 
być dostarczone na oczyszczalnię ścieków bezpośrednio przed ich wbudowaniem. Urządzenia 
zdemontowane winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte z terenu 
oczyszczalni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. Nie będą 
realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i montażem 
instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach 
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania instalacji, obiektów oraz zamontowania urządzeń technologicznych oraz wykonania 
innych robót związanych z nimi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
3) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP) 
4) 7) PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
5) PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
6) PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 

wymagania. 
7) PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości 
8) PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
9) PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 
10) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki - Wymagania 

ogólne. 
11) PN-EN20225:1994 - Części złączne - śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie. 
12) PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 
13) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 
 
ST.4.   WEWNĘTRZNE  INSTALACJE   ELEKTRYCZNE 
                                              CPV 45310000-3 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji elektrycznych przy realizacji budowy: 
„Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek, sedymentacji 
osadu  w  osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Obornikach Śląskich”. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże).  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ nalezy traktować w odniesieniu do 
wykonania  oraz robót budowlano-montażowych. 
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres prac realizowanych w ramach montażu sito-piaskownika i układania wewnętrznych instalacji 
elektrycznych obejmuje: 
Roboty instalacyjne: 
- wykonanie instalacji siłowych zasilających: 
- rozdzielnice siłowe i sterownicze, 
- urządzenia technologiczne, 
- gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy, 
- grzejnik elektryczny 
- wykonanie instalacji ochronnych: 

- przeciwporażeniowej, 
- wyrównawczej, 
- uziemiającej, 

- układanie kabli w korytkach kablowych. 
Roboty montażowe: 
- montaż i podłączanie rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych, 
- montaż i podłączanie skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych, 
- montaż i podłączanie gniazd wtykowych, 
- montaż i podłączanie grzejnika elektrycznego, 
- montaż ciągów korytek kablowych. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi 
w ST „Wymagania Podstawowe”. Ponadto: 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Drabinka kablowa – konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do układania na niej 
kabli. 
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu  
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, 
jeśli one występują. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego 
elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 
wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 
przepięciami. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
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Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części 
przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów, 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 
Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia – (zwana dalej rozdzielnią niskiego napięcia) 
jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń rozdzielczych i 
aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia znamionowego oraz 
ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
Rozdzielnica siłowa – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony w osprzęt i 
aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii 
odbiorczych obwodów elektrycznych, 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 
odłączanie i łączenie. 
Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie 
przewodzące z ziemią. 
Wewnętrzna Linia Zasilaj ąca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
Zbli żenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie 
występuje skrzyżowanie. 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej 
o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wewnętrznej linii zasilającej. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI KONTRAKTU 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania Podstawowe". 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących tematem 
niniejszej specyfikacji są: 
- bednarka ocynkowana, 
- gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne, 
- kable, linki i przewody, 
- kołki rozporowe, 
- korytka kablowe ze stali nierdzewnej i z PCV, 
- końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Al, 
- końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Cu, 
- aparatura elektryczna do zabudowy wewnątrz rozdzielnic, 

o wyłącznik główny, 
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o wyłączniki nadprądowe, 
o wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 30mA, 
o styczniki 
o automatyka i sterowanie 

- łączniki w obudowie izolacyjnej IP 65 , 
- ochronnik przepięciowy, 
- opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 
- obudowy z drzwiczkami, 
- rura ochronna ze stali nierdzewnej o średnicy 50mm, 
- rurki elastyczne z PCV o średnicy 25mm, 
- skrzynki: 

o rozdzielcze, 
o rozgałęźne, 
o zasilające kablowe, 
o szynowe, 

- szafki wiszące i wolnostojące 
- uchwyty do mocowania rur ochronnych, 
- wazelina techniczna, 
- wsporniki ścienne, 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do wykonania montażu 
stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi we 
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 
transportu: 
- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
5.2. WYKONANIE WEWN ĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
Uwaga: W obszarach zagrożonych wybuchem należy stosować osprzęt w wykonaniu 

przeciwwybuchowym, w klasie odpowiedniej dla określonej strefy zagrożenia 
wybuchowego. 

5.2.1. Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych. 
Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynku, wykonać 
kablami typu YKYżo, YDYżo i Y(v)KSLY. Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic 
lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru, lub bezpośrednio do urządzenia. 
Kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy układać w korytkach kablowych ze stali 
nierdzewnej systemu "U" lub z PCV, oraz w rurach stalowych o średnicy 50mm ze stali nierdzewnej. 
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Podejścia kabli od przejściowej skrzynki przyłączeniowej do odbiorników należy wykonać w 
elastycznych rurach ochronnych. 
Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać dodatkowe 
uziemienia robocze. 

5.2.2. Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia 
Instalacje wewnętrzne zasilające obwody gniazd  i drobnych odbiorów siłowych (np.ogrzewanie) 
wykonać przewodami typu YDYżo 3/4/5x1,5/2,5mm2, układanymi natynkowo w korytkach.. 

5.2.3. Układanie kabli w korytkach kablowych. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie 
powinna być niższa niż 5oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Układanie kabli powinno być 
wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też 
uderzanie 
Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży. Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie 
odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 20m w miejscach, w których łatwo 
jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę na nierówności lub 
zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca takie wygładzić i 
wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek kablowych osprzęt 
rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe itp.). W miejscach, gdzie 
nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową osłonę, nakładając na kabel 
giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku pomiędzy dwoma segmentami korytek. 
Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 230V powinna wynosić co 
najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek 
montażowych wykonać w rurach osłonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych 
urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach po 
ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami jeżeli 
występują wykonane będą w rurach grubościennych z twardego PCV. 
5.3. WYKONANIE WEWN ĘTRZNYCH INSTALACJI OCHRONNYCH. 
5.3.1. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej 
Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-S. Zgodnie z obowiązującą normą 
PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające dotyk 
bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa 
zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i 
osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa 
zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, 
silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach, 
typu Bm dla dużych odbiorników. Dla wszystkich zewnętrznych obwodów sterowniczych 
przewidzieć napięcie zasilające 24V DC oraz skrzynki sterownicze II klasy ochronności. Wyżej 
wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielnic 
zasilających. 
Układy zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy lub 4-żyłowy, natomiast 
jednofazowych jako 3- żyłowe z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Będzie ona 
jednocześnie uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej 
przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, 
bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe 
części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w 
przypadku uszkodzenia izolacji. 

5.3.2. Wykonanie instalacji uziemiającej 
Szyny PE oraz N rozdzielnicy zasilającej powinny być połączone do uziomu indywidualnego danej 
rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, bądź otokowego obiektu, jeżeli taki istnieje. 
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Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω, chyba że zatwierdzona dokumentacja 
projektowa podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe 
uziomy wykonując je poprzez pogrążanie techniką udarową pionowych uziomów prętowych, 
wykonanych ze stali ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm. 

5.3.3. Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej 
Odnośnie ochrony od przepięć - należy zainstalować trzy stopnie ochrony przeciwprzepięciowej: 
- I stopień ochrony - odgromniki w głównej rozdzielni obiektu. 
- II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych, 
- III stopień - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalować na tych obwodach, z których 

będą zasilane urządzenia elektroniczne. Należy to uzgodnić z Użytkownikiem. 

5.3.4. Wykonanie instalacji wyrównawczej. 
W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację 
wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe rurociągi, 
konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki 30x4mm.  
Do instalacji uziemiającej należy przyłączyć: 
- wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i sterujących, 
- instalację wyrównawczą obiektu, 
5.4. WYKONANIE WEWN ĘTRZNYCH ROBÓT MONTA ŻOWYCH 
5.4.1. Montaż rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych. 
Rozdzielnice technologiczne się wykonać jako rozdzielnice szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o 
stopniu szczelności obudowy co najmniej IP54. 
Rozdzielnice powinny być zamocowane na ścianach konstrukcji wsporczej, jeżeli to możliwe we 
wnękach lub jeżeli mają być wolnostojące należy posadowić je betonwym fundamencie, lub 
stalowych konstrukcjach wsporczych.. 
Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i inne 
odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę 
utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać w systemie TN-S. 
Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od szyny 
przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy połączyć instalacją uziemiającą. 
Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm lub linką miedzianą 
o przekroju od 10 do 16mm2 w zależności od wielkości rozdzielnicy. 
Do szyn rozdzielnicy siłowej należy podłączyć ograniczniki przepięć klasy C czterosegmentowe tj. na 
trzech fazach i na przewodzie neutralnym N. 
Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicach siłowych i sterujących powinny być 
umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź na przedniej 
ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi 
z obowiązującymi normami. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i nieuszkodzone blokady 
fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i 
części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewodów do 
rozdzielnic siłowych i sterujących powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie 
się do nich wilgoci bezpośredniej i oparów. Jeżeli w szafach siłowych duzej mocy przewiduje się 
wzrost temperatury pochodzący od aparatów elektrycznych, należy zamontować w drzwiach szafy 
zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowej z filtrem. 

5.4.2. Montaż skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych 
Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej 
danego odbioru o stopniu ochrony IP65.  
Podejścia na obiekcie technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio 
do puszki zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników 
pracujących w zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. 
Przejściowe skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na 
ścianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski 
rzędowe, które będą służyć do połączenia kabla zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 „Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek,  sedymentacji osadu  w  osadnikach 
i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej  oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich”. 
 

38 

5.4.3. Montaż gniazd wtykowych. 
Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów technologicznych i 
służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub do przyłączania niezbędnych 
urządzeń przenośnych. 
Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie następujących 
obwodów gniazd: 

- 230V - przewodem YDYżo 3x2,5mm2, w korytkach na tynku, na uchwytach, gniazdo 1 
fazowe 16A ( P + N + PE ) bryzgoszczelne, 

- 400V - przewodem YDYżo 5x4mm2, w korytkach na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe 
32A ( 3P + N + PE ) bryzgoszczelne, 

- Zestaw gniazd 400V i 230V przewodem YDYżo 5x4mm2, w korytkach na tynku, na 
uchwytach, zestaw gniazd: 3 fazowe 32A ( 3P + N + PE ) bryzgoszczelne + 1 fazowe 16A ( P + N + 
PE ) bryzgoszczelne, 
Gniazda instalować na wysokości 1,3 m od posadzki. 
Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały i 
jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów. 

5.4.4. Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych 
Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych, dobór przekroju przewodów zasilających i 
sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwodów powinien określić producent danego urządzenia 
technologicznego. 

5.4.5. Montaż metalowych korytek kablowych 
W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu „U” o szerokościach: 35, 50, 100, 
200mm. Korytka położone na konstrukcjach wsporczych powinny być do nich przykręcone śrubami. 
Konstrukcje zamocować do ścian lub sufitów metalowymi kołkami kotwiącymi rozporowymi M10. 
Wszystkie korytka kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. 
Zakręty tras korytkowych wykonać w sposób nieograniczający przestrzeni układania kabli. 
Miejsca cięcia korytek należy prawidłowo wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki sposób, 
by nie powodowały uszkodzeń izolacji układanych kabli. 
We wszystkich miejscach zastosować nalezy korytka kablowe ze stali nierdzewnej. 

5.4.6. Montaż korytek kablowych z PCV 
Koryta plastikowe wyposażane są w bardzo bogaty zestaw akcesoriów (np. akcesoria do zmiany 
kierunku trasy kablowej, podstawy nośne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane kąty 
(wewnętrzne lub zewnętrzne) pozwalają na dostosowanie się do istniejących warunków i precyzyjne 
dopasowanie do narożników ścian w celu osiągnięcia efektu estetycznego. Kanały narożnikowe są 
wyposażone w bardzo bogaty asortyment akcesoriów wykończeniowych (zaślepka końcowa, kąt 
regulowany wewnętrzny i zewnętrzny, rozgałęzienia płaskie i kątowe), akcesoriów do montażu 
innych urządzeń (do zainstalowania czujek alarmowych, detektorów ruchu itp.). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania Podstawowe". 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.2.1. Badania i pomiary linii kablowych 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w 
rurach osłonowych itp., 

- zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 
- sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 
- jakość montażu i kompletność osprzętu instalacyjnego, 
- prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych, 
- jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
- oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
- zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
- rezystancję izolacji, 
- ciągłość żył linii kablowej. 

6.2.2. Badania i pomiary rozdzielnic siłowych i steruj ących 
Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic siłowych i sterujących 
należy sprawdzić: 
- kompletność badań rozdzielni zgodnie z przepisami, 
- nastawy zabezpieczeń, skutecznośc ochrony przeciwporażeniowej, 
- ciągłość przewodów ochronnych, 
- połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochronnych, 
- połączenia zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego, 
- kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 
- zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 
- opis czoła rozdzielnic, 
- prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 
- funkcjonalność: 

- układów sterowania i automatyki, 
- łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń, 
- wentylacji szaf jeżeli wsytępuje 
- zamknięcia drzwiczek. 

6.2.3. Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej 
Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej 
należy sprawdzić: 
- połączenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem, 
- prawidłowość wszystkich połączeń, 
- ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 
- zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 
- jakość połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych na złączach 

kontrolnych, 
- konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych, 
- jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych, 
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń, 
- rezystancję izolacji przewodów ochronnych i wyrównawczych, 
- rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych, 
- oznakowanie: 

- złącz kontrolnych, 
- przewodów wyrównawczych, uziemiających, 
- połączeń na Głównej Szynie Uziemiającej. 

6.2.4. Sprawdzenie poprawności montażu korytek kablowych 
Po wykonaniu tras korytek kablowych należy sprawdzić: 
- zgodność zastosowanych elementów z zatwierdzonym projektem, 
- jakość zamocowania konstrukcji wsporczych korytek, 
- jakość zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych, 
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- przejścia korytek przez otwory ścienne, 
- jakość wykonania połączeń, zakrętów, rozgałęźników i zejść zwłaszcza pod względem 

ostrości krawędzi, 
- elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty elektryczne związane z montażem i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części 
tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 
świetle cena wykonania montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono 
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania Podstawowe". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
Roboty związane z montażem stacji i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych należą 
do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST „Wymagania Podstawowe”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z montażem 
stacji i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych. Cena wykonania tych robót ma być na 
zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie 
wymaga wykonania i ukończenia robót elektrycznych związanych z montażem  i układaniem 
wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz innych robót związanych z nimi. 
9.2. CENA SKŁADOWA WYKONANIA ROBÓT 
Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z montażem sito-piaskownika i 
układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych określonych w Kontrakcie obejmuje: 
- dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, 

sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- roboty zasadnicze: 

- Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych, w tym: montaż korytek 
kablowych, montaż rurek ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych, 
sterowniczych i pomiarowych, 

- Wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji elektrycznych, wewnętrznych ogólnego 
przeznaczenia, w tym: montaż instalacji zasilającej oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, 
montaż instalacji zasilającej obwody gniazd jednofazowych, montaż korytek i 
listew kablowych, układanie przewodów, 

- Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji przeciwporażeniowej i 
wyrównawczej, instalacji uziemiającej, systemu ochrony przeciwprzepięciowej, 

- Montaż rozdzielnicy siłowej, w tym: montaż innych obiektowych rozdzielnic 
siłowych, montaż skrzynek przyłączeniowych, montaż skrzynek sterowniczych, 

- Montaż opraw oświetlenia wewnętrznego ogólnego i ewakuacyjnego, 
- montaż i zakup osprzętu instalacyjnego(rozgałęźniki, łączniki, gniazda, puszki, tablice 

wnękowe itp.), 
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- wszelkie prace związane z układaniem kabli, w rurach osłonowych i korytkach 
kablowych, 

- wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych, 
- wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji, 
- prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta, 
- prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących 

rozdzielni i odcinków kablowych, 
- prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych, 
- oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
- zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli, 
- wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych oraz 

sterowniczych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy po Robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
3. PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
4. PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
5. PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
6. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 

7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

8. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

9. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia 

10. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

11. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężniowym 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
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17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

18. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

19. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia 

20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

21. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór imontaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych 

22. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

24. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

25. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

26. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 
natryskowy 

27. PN-IEC 60364-7- 702:1999+Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne 

28. PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny 

29. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

30. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych 

31. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi 

32. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych 

33. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

34. PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego 

35. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
36. PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
37. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
38. PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od  

1 kV 
39. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
40. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
41. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
42. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
43. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
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44. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
45. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
46. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przecięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi 

 
ST.5.   ROZRUCH, PRÓBA EKSPLOATACYJNA  
                                      CPV 74225000-2 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące przeprowadzenia rozruchu i 
Próby Eksploatacyjnej przy realizacji budowy 
„Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek, sedymentacji 
osadu  w  osadnikach i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej oczyszczalni 
                                         ścieków w Obornikach Śląskich”. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Wymagania Ogólne stanowią Ogólną Specyfikację Techniczną, która będzie stosowana jako 
dokument przetargowy (SIWZ) i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
rozruchem i próbą eksploatacyjną. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zadaniem rozruchu i Próby Eksploatacyjnej jest: 
- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych 

warunków pracy instalacji 
- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia 

wszelkich uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko 
- uzyskanie i utrzymanie skuteczności separacji skratek, sedymentacji osadu i odwadniania osadu 
Za wykonanie rozruchu i spełnienie innych wymagań objętych niniejszą specyfikacją odpowiada 
Wykonawca 
Zakres prac rozruchowych i Próby Eksploatacyjnej obejmuje: 
(1) Roboty wstępne: 
- Rozruch hydrauliczny obiektów: 

- próby szczelności  instalacji 
- próby drożności  rurociągów, 

- Rozruch mechaniczny wyposażenia obiektów: 
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- sprawdzenie stanu gotowości urządzeń, 
- próby „na sucho”, 
- sprawdzenie zgodności parametrów rzeczywistych z fabrycznymi 

- Rozruch elektryczny wyposażenia obiektów: 
- datkowe badania i pomiary układów energoelektrycznych, 

(2) Roboty zasadnicze: 
- Rozruch technologiczny obiektów  SUW: 

- uruchomienie urządzeń technologicznych, 
- uzyskanie wymaganych efektów  
- Niezbędne pomiary i badania, 
- Próba Eksploatacyjna 

(3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
- Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
- Oznakowanie obiektów i napędów 
- Szkolenia technologiczne, BHP  
- Szkolenia stanowiskowe 
- Wykonanie czynności i opracowań wymaganych w trybie przekazania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania. 
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- Instrukcje eksploatacji , instrukcje stanowiskowe 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1) Rozruch (Eksploatacja Próbna) – zespół następujących kolejno czynności mających 
doprowadzić do uzyskania wymaganego składu wody oraz przygotowania formalnego obiektu do 
przekazania do eksploatacji i użytkowania 
2) Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące 
zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 
3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 
w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w 
sytuacjach awaryjnych itp. 
4) Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu 
z zasadami działania, funkcjonowania i pracy urządzeń technologicznych oczyszczalni w aspekcie 
techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 
5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe 
w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty 
z badań procesowych, środowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje 
parametrów technologicznych. 
6) Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, 
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania obiektów oczyszczalni  do 
eksploatacji. 
7) Przekazanie do eksploatacji i użytkowania – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii 
kompetentnych organów administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, pomiarów i 
badań) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z 
wymogami obowiązującego prawa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonanie Próby Eksploatacyjnej z pozytywnym wynikiem i spełnieniem wszelkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu jest warunkiem koniecznym ostatecznego odbioru/Przejęcia Robót. 

2. MATERIAŁY 
Wykonanie próby eksploatacyjnej wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów 
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania  robót . 
Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR  
- biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i 

porozruchowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w Próbie Eksploatacyjnej będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inwestora. Koszty materiałów winny być wliczone w koszt 
kompleksowego wykonania próby. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie 
zgodnie z założeniami PZJ, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 
Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów 
oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich w celu, 
któremu mają służyć.  

3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania rozruchu i Próby Eksploatacyjnej musi spełniać 
wszystkie wymogi ST. 
Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 
- przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne 
- sprzęt do pomiarów elektoenergetycznych 
- sprzęt do badań szczelności  przewodów (próby hydrauliczne i pneumatyczne) 
- narzędzia ślusarskie, 
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4. TRANSPORT 
Środki transportu stosowane przez Wykonawcę do wykonania rozruchu i Próby Eksploatacyjnej musi 
spełniać wszystkie wymogi podane w ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTÓW 
Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego 
poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich 
usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. 
Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu wszystkich urządzeń oraz 
prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. Zakres ważniejszych czynności 
kontrolujących zgodność wykonania obiektów i urządzeń oczyszczalni z projektem ze względu na 
funkcjonalność działania: 

5.2. KONTROLA URZĄDZENIA, WYMIARÓW i  RZ ĘDNYCH, DZIAŁANIA 
Dopasowanie urządzeń do wymaganych rzędnych, Moc silników, Działanie armatury, Praca 
napędów, Jakość,Wykończenie 
Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych opisanych w 
kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu 
oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją Projektową ma na 
celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych systemów. Niespełnienie 
wymogów kontroli działania przy obserwowanej poprawności pracy oczyszczalni uprawnia Komisję 
Rozruchową i Inwestora do zlecenia wykonania dodatkowych testów i pomiarów na koszt 
Wykonawcy. 
5.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. Montaż urządzeń 
technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób szczelności zbiorników i 
instalacji. 
5.4. WARUNKI ROZPOCZĘCIA, PROWADZENIA I ZAKO ŃCZENIA ROZRUCHU 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 
- całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 
- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia 

działania mechanicznego urządzeń), 
- przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 
Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 
- przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich 
elementów sterowania, 

- przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

- regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na 
celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również optymalizację 
pracy urządzenia pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków  

- kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 
prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach 
technicznych eksploatacji oczyszczalni, 

- zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową 
obsługą urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

- kontrolę procesów uzdatniania wody pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeń, 

- opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 
rozruchowych. 

UWAGA :  
Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest: 
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- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych 
warunków pracy instalacji 

- dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia wszelkich 
uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko 

- uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ AKPiA 
5.5. SYSTEM AKPIA 
Praca SUW jest częściowo zautomatyzowana . 
Wymagany wkład codziennej obsługi ze strony Operatora powinien być zminimalizowany. 
Należy zastosować system sterowania zgodny ze stanem najnowszej techniki. Wykonawca ma pełną 
swobodę w jego rozszerzeniu jeżeli uzna ze dla właściwej kontroli procesu są one zbyt małe. 
Wszystkie wbudowane urządzenia  powinny być wyposażone we własny układ automatyki oraz mieć 
możliwość obsługi ręcznej ze stanowiskowego panelu operatorskiego 
5.6. HARMONOGRAM ROZRUCHU I PRÓBY EKSPLOATACYJNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej w 
terminie 7 dni przez zakończeniem prac umożliwiających spełnienie warunków rozpoczęcia rozruchu. 
Harmonogram musi być zatwierdzony przez Użytkownika obiektu. 
5.7. WYMAGANY SKŁAD I OBOWI ĄZKI KOMISJI ROZRUCHOWEJ 
Wykonawca jest zobowiązany powołać Komisję Rozruchową zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra 
Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. Urz. 
M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14), w składzie której winni wchodzić: 
- Przedstawiciel Zamawiającego, 
- Przedstawiciel Wykonawcy, 
- Projektant oczyszczalni ścieków, 
- Elektryk z uprawnieniami do obsługi obiektów zasilanych mocą jak obiekty wchodzące w 

skład oczyszczalni ścieków, 
Głównym celem komisji rozruchowej jest uzyskanie założonych parametrów i warunków 
funkcjonowania  urządzeń  a także warunków pracy na stanowiskach, uzyskanie wymaganego efektu 
w zakresie uzdatniania wody oraz przygotowanie formalne obiektu do przekazania do eksploatacji i 
użytkowania. Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podjąć prace z zakresu: 
- koordynacji ostatniej fazy robót budowlano-montazowych, 
- szkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń oczyszczalni scieków, 
- opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
- uzyskania dokumentów koniecznych do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 
5.8. INSTALACJE NIE PODLEGAJ ĄCE ROZRUCHOWI 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 MBiPMB z dnia 01.08.1975r. w sprawie 
rozruchu inwestycji, nie podlegają rozruchowi: 
- wewnętrzne instalacje elektryczne, 
- rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 
- sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie 

instalacji wewnętrznych nie technologicznych, 
5.9. PODZIAŁ PRAC ROZRUCHOWYCH 
FAZA O - przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
Zamocow ania urządzeń, kontroli wymiarów, sprawdzeniu gotowości obiektu do rozruchu 
przygotowaniu dokumentów koniecznych do wykonania rozruchu, zgłoszeniu Inwestorowi gotowości 
obiektu do rozruchu. 
FAZA I - rozruch mechaniczny polegający na uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu 
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem,  
FAZA II - rozruch hydrauliczny polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod 
obciążeniem wodą , tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 
wysokościowego instalacji. 
FAZA III -  rozruch technologiczny  instalacji  pod obciążeniem woda z prowadzeniem 
procesów oczyszczania scieków, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 
FAZA IV - próba eksploatacyjna mająca na celu utrzymanie efektu uzdatniania przy wykorzystaniu 
dostępnych i typowych dla oczyszczalni środków i działań. 
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5.10. DOKUMENTACJA ROZRUCHOWA I POROZRUCHOWA 
Wykonawca w ramach rozruchu winien opracować: 
- harmonogram rozruchu, 
- dokumentację porozruchową: 

- sprawozdanie z rozruchu, 
- wniosek o przekazanie obiektów do eksploatacji, 

Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inwestora i Kierownika Komisji Rozruchowej. 
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Użytkownika wszelkich 
zobowiązań nałożonych przez organy administracji państwowej, w zakresie działalności których 
mieści się tryb przekazywania instalacji do eksploatacji i użytkowania, a wskazówki 
i wymagania tych organów będą miały takie samo znaczenie jakby stanowiły element warunków 
kontraktowych. 
5.11. WZORY DOKUMENTÓW 
Wzory wymaganych dokumentów opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory będą opracowane w 
ramach projektu/instrukcji rozruchu i Próby Eksploatacyjnej i zatwierdzone przez Inwestora i 
Kierownika Rozruchu. Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu i Próby Eksploatacyjne stanowi: 
- protokół zdawczo-odbiorczy, 
- protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
- rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 
- książka eksploatacji. 
5.12. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI I U ŻYTKOWANIA, ZAKO ŃCZENIE PRAC I 
OBSŁUGA URZĄDZEŃ 
Należy spełnić następujące warunki: 
- Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie 

ustalonym z Inwestorem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z 
Kontraktu i obowiązującego prawa oraz na podstawie raportu porealizacyjnego  

- Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu 
do użytkowania będzie jednoznaczne z przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za 
usunięcie wad oraz ich przyczyn w ramach umowy. 

- Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie 
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy  instalacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót ( w tym kontroli analitycznej ) . 
6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI ROBÓT 
Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inwestor i Kierownik Komisji Rozruchowej. 
Zakres kontroli obejmować będzie: 
- Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu 
- Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 
- Kontrolę oznakowania 
- Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania, 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. żadna z części 
Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. WARUNKI OGÓLNE 
Warunki ogólne Przejęcia Robót podano w ST. 
8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE. 
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 
- poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 „Modernizacja polegająca na remoncie instalacji do separacji skratek,  sedymentacji osadu  w  osadnikach 
i odwadniania mechanicznego osadu na istniejącej  oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich”. 
 

48 

- poprawności efektu uzdatniania wody 
- zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 
- poprawności wykonania i montażu oznakowania 
- poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i 

użytkowania 
- poprawności działania systemu AKPiA i poboru mocy przez urządzenia elektryczne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Podstawowe”. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem rozruchu i 
przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach 
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia robót oraz innych obowiązków wynikających w tym zakresie z Kontraktu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 
438). 

2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1138). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1125, 1126, 2003 r) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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