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KODY  CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  

ROBOTY BUDOWLANE 

1. 45000000-7  - Roboty budowlane 

2. 45110000-1 - Roboty rozbiórkowo - demontażowe  

3. 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 

4. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

5. 45262500-6 - Roboty murarskie 

6. 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 

7. 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

8. 45421000-4 - Instalowanie stolarki budowlanej 

9. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

10. 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 

11. 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

12. 45442100-8 -  Roboty malarskie; 

13. 45431000-7 - Kładzenie płytek; 
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1. 0. Wymagania ogólne 

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach: „Przebudowa sanitariatów i 
pomieszczeń ratowników przy basenie miejskim w Obornikach Śląskich”. 
 
Niniejszy projekt obejmuje następujące zadania będące przedmiotem umowy z 
Inwestorem: 
- demontaż istniejących instalacji w toaletach 
- demontaż posadzek, okładzin ścian i wyposażenia sanitarnego w toaletach i 
pomieszczeniach ratowników; 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w przebudowywanych pomieszczeniach 
- wyburzenie ścianek działowych w toaletach; 
- demontaż istniejących luksfer. 
- wyburzenie części warstw posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach; 
- wykonanie nowych posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach; 
- wykonanie nowych ścianek działowych; 
- zamurowanie wskazanych w części rysunkowej otworów; 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych; 
- tynkowanie ścian 
- zamontowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
- montaż drzwi i okien; 
- ułożenie płytek na posadzkach i na ścianach; 
- montaż opraw oświetleniowych 

 

Dane techniczno – ekonomiczne: 

 

LP. RODZAJ WYKORZYSTANIA TERENU POWIERZCHNIA 

 POW. DZIAŁKI  OBJĘTA OPRACOWANIEM   0,0082 ha 

 Powierzchnia zabudowy 82,29 m²  

1.0.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 

1.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej             
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00. Wymagania ogólne 

ST - 01.01. Roboty rozbiórkowe  

ST - 01.02. Roboty ziemne 

ST - 01.03. Roboty ogólnobudowlane 

ST - 01.04.  Roboty izolacyjne 

ST –01.05.  Montaż konstrukcji metalowych  

ST - 01.06. Roboty związane z montażem stolarki 
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ST - 01.07. Roboty posadzkarskie 

ST – 01.8. Okładziny ścian płytkami ceramicznymi. 

ST - 01.9. Roboty wykończeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, 

malowanie tynków. 

ST- 01.10. Robót podłogowych – kładzenie płytek 

1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.0.5. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji: 

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy. 

 Przekazanie placu budowy: 

Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 

placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zawiadomienie właściwych organów: 

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy  dołączając oświadczenie kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 

Ze względu na specyfikę obiektu: 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. 

Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie 

remontu. 

1.0.6. Obowiązki Wykonawcy 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania  budowy.  Stosownie do zatwierdzonego 

projektu organizacji  ruchu  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany 

przez Inwestora. 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 

powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
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Zorganizowanie terenu budowy. 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 
 

a) Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami,    

a   w   szczególności:    paliwem,   olejem, chemikaliami. 

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

c) Możliwością powstania pożaru 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem. 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej 

 i prywatnej. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. 

1.0.7. Materiały i sprzęt 

Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne  

z  dokumentacją projektową  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie 

atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów  wg  asortymentu z zachowaniem  

wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., 

dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

1.0.8. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   Każdorazowo powinny 

posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się 

do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

1.0.9. Wykonywanie robót 

Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie 

 z obowiązującymi  normami, dokumentacją i ST, a także  wymaganiami technicznymi  

poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
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Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów  robót wchodzących w 

skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   przygotowanie  

zawodowe  do   pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   

(do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót budowlanych). 

1.0.10. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

 dziennik budowy, 

 księgę obmiarów, 

 dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów 

konstrukcyjnych, 

 dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

 protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

-  przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

-  autorowi projektu, 

-  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie 

 z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

1.0.11. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 

przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 

projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie 

z projektem i sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 
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- organizację ruchu na budowie, 

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

       -  wykaz środków transportu, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót, 

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego, 

opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych 

na   budowę   materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas 

prowadzenia robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości,  

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem.  

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli 

wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Wykonawca. 

1.0.12. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w 

kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z 

przedmiarem robót. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - 

przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni  

i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do 

niej w formie załącznika. 

1.0.13. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową  

oraz określenie ich wartości technicznej. 
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Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 

procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 

w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

1.0.14. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty:  

- dokumentację podwykonawczą, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych,  

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru  

          oraz oględzin podczas odbioru,  

- sprawozdanie techniczne,  

                      dokumentację podwykonawczą, 

- operat kalkulacyjny.  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej 

dokumentacji oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

1.0.15. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w 

Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w 

zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 

(końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje 

komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 
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stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 

wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 

projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych 

odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za 

wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej  

w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 

obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 
 
1.0.16. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie 

dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów: 

rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy, 

rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 

ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i 

faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 

dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego 

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty 

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z  technologii robót z kosztami zakupu, 

 wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 



Przebudowa sanitariatów oraz pomieszczeń ratowników przy basenie miejskim 
w Obornikach Śląskich 

Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa. Mariusz Fabjanowski 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego 

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich 

jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, 

pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 

wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

Oznaczenia: 

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m3 - metr sześcienny, 

m2- metr kwadratowy, 

Szt. - sztuka, 

kpl. - komplet, 

mb – metr bieżący 

 
 

 


