Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia
BUDOWA 7t OBKA W OBORNIKACH SLASKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIALKA NR 3, 432,
43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEMUZBROJENIEM TERENU, PRZYACZAMI,
WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEMPOZWOLENIA NA UZY TKOWANIE
OBIEKTU

UMOWA NR ... Iwzér/

zawarta W dniu ........coeeeveeenennnn. 2017 rObornikachSlaskich
pomicdzy:
Gming ObornikiSlaskie z siedzilpw ObornikacrSlaskich przy ulicy Trzebnickiej 1
reprezentowanprzez:
Arkadiusza Poprawe — Burmistrza Obornik Slaskich,
Przy kontrasygnaci@nny Syrnik — Zastepcy Skarbnika Gminy Oborniki Slaskie
zwary dalejZamawiajacym
afirma:

zwanego daléjVykonawca

Umowa niniejsza zostata zawarta w trybie art. X0,39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowfiepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zp6Zm.) w wyniku
rozstrzygng¢cia przetargu nieograniczonego na roboty budowlagmdnie ze Specyfikag
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia zatwierdzorw dniu .........ccccceeeeennn.. 2017 r. przez

81
Przedmiot zamdéwienia

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonania w terminie d81 grudnia
2017 r.nastpujacych robot:

BUDOWA Zt OBKA W OBORNIKACH SLASKICH PRZY ULICY ORKANA

| KASZTANOWEJ (DZIALKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. N R 7 AM-20 ) WRAZ
1
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Z ZAGOSPODAROWANIEM | UZBROJENIEM TERENU, PRZYL ACZAMI,
WJIAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH ORAZ Z UZYSKAN |IEM
POZWOLENIA NA U ZYTKOWANIE OBIEKTU,

ktGre zostaly opisane w dokumentacji przetargowekrieslone jako przedmiot niniejszej
Umowy.

2. Zamowienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentagjektow, Specyfikagj Istotnych
Warunkow Zamoéwienia i ofegtWykonawcy.

3. W przypadku rozbienosci lub watpliwosci poszczegolne eici Zamowienia bda stosowane
I interpretowane w nagbujacej kolejngci:

a) Umowa,
b) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany,
c) Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy,
d) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
e) Specyfikacje techniczne (ST),
f) Wybrana przez Zamawigego oferta wykonawcy.
§2
Warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

1. Roboty kzdace przedmiotem Umowy ¢da wykonane przy izyciu sprztu, urzdzer i
materiatdw o jakéci odpowiadajcej stosownym przepisom, normom i standardom.

2. Zalgczone do dokumentacji projektowej przedmiary rolmié stanowq opisu robot
budowlanych. Przedmiary robét stangwwytacznie materiat pomocniczy dla wskazania
technologii rob6t. Zamawiggy dopuszcza stosowanie gizer i materiatdow rownowzanych
lecz ich parametry musgzby¢ nie gorsze od wskazanych w SIWZ. Wykonawca przed
wbudowaniem materiatdbw musi wypi¢ do Inspektora nadzoru inwestorskiego o uzyskanie
jego akceptacji zastosowania materiatow réwnowabh.

3. Wszystkie uyte do budowy materiaty mugzodpowiadd parametrom podanym w
projekcie, powinny b§ nowe | posiada odpowiedni atest, certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat lub deklaragjzgodndci z polsly normg (lub inm norny
obowigzujagcag w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z dmap technicza,
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednigwpone instytucje zezwalge na
stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te pradaidowaniem naley przediay¢ do
akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. @yskaniu wymienionej akceptacji
Wykonawca poinformuje Zamawiggego na @imie.



Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia

BUDOWA Z£ OBKA W OBORNIKACH SLASKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIALKA NR 3, 432,

43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEMUZBROJENIEM TERENU, PRZYACZAMI,
WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEMPOZWOLENIA NA UZY TKOWANIE

OBIEKTU

B

o

[o2]

Akceptacja materiatow przez Zamawieggo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzidilcio
za skutki wynikajce z zastosowania materiatdbw niesdavych, niespetniajcych wymogow
norm obowjzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca bdzie ponosit koszty organizacji terenu budowy, kpspznakowania i

zagospodarowania zaplecza budowy, koszty prob, nbgaasci robot, zuycia wody i
energii w okresie realizacji roboét, koszty utrzynaankonserwacji tymczasowych obiektow i
urzadzen zwigzanych z terenem budowy oraz innych naktadow star@wicych wartdci
robo6t budowlanych, a niegbnych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym orgacjz
dojs¢ i dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia roBaiszty te § objete cen ofertowns.

. Wykonawca we wilasnym zakresie i na koszt wiasny amgk projekty tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budoyela, wraz z wymaganymi przepisami
prawa uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami.

Przed przysfpieniem do wykonywania robot oraz w ich trakcie Wykwca wykona
dokumentagj fotograficzy miejsca Inwestycji oraz terenwyssedniego celem oddalenia
ewentualnych  roszcie wiascicieli  dotyczcych  uszkodzé  spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Zamawiagcy | powotany przez Zamawigjego Inspektor nadzoru inwestycyjnego anaj
prawo w kadym momencie realizacji zamowienia dokonywania kahsposobu realizacji
robot i odrzuat kazda czes¢ robot lub wytych materiatdw, jeeli nie keda zgodne z
postanowieniami niniejszej Umowy. Odrzucenie rohdi wytych materiatow nasgpi w
formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu iodzgodndci z postanowieniami Umowy.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za szkody wyrgdzone przez osoby, ktorym
powierza wykonanie robot albo postuguje¢ shimi przy wykonywaniu robot, w
szczegolnéci pracownikéw, podwykonawcow i ich pracownikéw.Zawiapcy zastrzega
sobie prawo daadania aby Wykonawca usatrz placu budowy osoby wskazane w zdaniu
poprzedzajcym, ktore przez swoje zachowanie w szczeg@insprowadzaj ryzyko
powstania szkdd po stronie Zamaw@go lub osdéb trzecich, ryzyko wypadku na budowie,
naruszag porzdek i organizagj ruchu lub placu budowy.

10.Wykonawca dla wykonania Zamoéwienia meczatrudnt Podwykonawcow. W dalszej gxi

umowy okrélono zasady dotygze podwykonawcow.

11. Zadanie inwestycyjne pn.: ,BUDOWALOBKA W OBORNIKACH SLASKICH PRZY

ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIALKA NR 3, 43/2, 431 AM-9, DZ. NR 7 AM-
20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM | UZBROJENIEM TERENWRZYLACZAMI,
WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH ORAZ Z UZYSKANEM
POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE OBIEKTU” bedzie realizowane z finansowym
wsparciem z Resortowego programu rozwoju instytogjeki nad dziémi w wieku do lat 3
»Maluch” - konkurs ,MALUCH - edycja 2017".
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83
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu oly) ktore zostato opisane

szczegotowo w 81 Umowy WynosSi Netto: .....coceceeceeeeeeeeennnnnnns PLN

53017 1P 00/100 PLN),
do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczonygtekl VAT wedtug stawki 23%

W KWOCIE: ..oviviiiiiiiiiiiiece e PLN

(SHOWNIE: et a e e e e e e e e e e e e e eees 00/100 PLN),
kwota wynagrodzenia brutto Wynosi: ..........cccceevvvvvvvnniinnnnn. PLN

(SHOWNIE: e aa e e e e e e e e e 00/100 PLN).

2. Na kwot ryczaltows okreslong w ust.1 skladaj si¢ poszczegodlne elementy zamowienia
zgodnie z dokumentagjprzetargow z uwzgkdnieniem aktualnie obowzujgcych stawek
podatku VAT. Jeeli w trakcie trwania Umowy ulegnie zmianie stawpadatku VAT,
podatek ten dzie naliczany w wysokai obowizujgcej w dniu wystawienia faktury, co
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy w rozumienidylou 144 ust.1 Prawa zamowuie
publicznych.

3. Kwoty okreslone w ust.1 zawieraj wszelkie koszty zwizane z realizagj zadania jak
réwniez nie ugte w dokumentacji technicznej, a niedbhe do wykonania Umowy, a w
szczegolnéci roboty przygotowawcze, pajgkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty wykonania niezllnych préb, bada opinii, uzgodnié, sprawdze, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkaleodbioru UDT, dokumentacji powykonawczej, nadzor
geodezyjny, archeologiczny, geologiczny i geoteckmy wraz z wykonaniem opracoiva
tych bada, itp., uzyskanie w imieniu Zamawigiego pozwolenia nazytkowanie obiektu
oraz innych dokumentéw wymaganych do odbioru inyggist

84
Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne

1. Wszelkie roboty dodatkowe nie @bg niniejsa Umowa, to jest nie opisane w 8 1 niniejszej
Umowy, ktorych nie mana byto wczéniej przewidzi€, a ktorych wykonanie jest niegine
dla zrealizowania przedmiotu Umowy, Wykonawca zolaaany jest wykona zgodnie z
protokotem konieczrami potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwegiego |
zaakceptowane przez Zamawi@@go, na podstawie aneksu do niniejskapowy z
zastrzeeniem ust. 4.

2. Bez uprzedniej zgody Zamawaapgo wykonywane magby¢ jedynie prace niezine dla
zapewnienia bezpiecastwa i likwidacji zagraeen oraz wynikagcych z koniecznei
zapobieenia awarii.
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3. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamiennglabwycenione i rozliczone zgodnie z
Srodowiskowymi Metodami Kosztorysowania Rob6t Budamjch opracowanym przez
Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych za rd62@ take przy uwzgidnieniu:

a) stawek robocizny i wskaikow kosztow uwzgidnionych w ofercie Wykonawcy,

b) cen materiatow loco plac budowy i spiz publikowanych jakdrednie w wydawnictwie
SEKOCENBUD z kwartalu wbudowania dla materiatow zora kwartatu pracy dla

sprztu,

c) podstawg do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowygiy lmdpowiednie KNR-y
(zgodnie z zajcznikiem nr 8 doSrodowiskowych Metod Kosztorysowania Rob6t
Budowlanych),

d) w przypadku materiatéw, spmtu, prac i innych czynnikbébw cenotwérczych, ktore ni
wystepuja w KNR ich rozliczenie nagpi na podstawie najaszych obowiqzujgcych
obecnie cen rynkowych.

4. Sumaryczna warté robot dodatkowych nie nie przekrocz§ 30% wartasci ceny Umowy.

5. Wykonawca po podpisaniu Umowy przeka Zamawiggcemu kalkulagj oferty
z wyszczegolnionymi pozycjami robot oraz stawilobocizny i wskanikow kosztéw w
terminie 7 dni od momentu podpisania Umowy.

85
Umowa o podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@eienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzeé umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane,
jest obowsjzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznegm noboty budowlane, do
przedi@zenia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca bddszy
podwykonawca jest obowdany doijczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie m® by diuzszy nz 30 dni od dnia dogczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcgktdry lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemodwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajcy, zgodnie z art. 143d ust 1 pkt 2 ustawy Prawm@aien publicznych, w
terminie 4 dni roboczych od dnia przekazanigprojektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnsjrzeéenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem ®boty budowlane:

a) niespetniajicej wymaga okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgty niz okreslony w ust. 2.
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10.

Niezgtoszenie w formie pisemnegastrzeen do przedtaonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioter boty budowlane, w terminie oktenym w ust 3
niniejszego paragrafu, uwie st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcad&mienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczon za zgodné&C z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem mboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiagcy, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy Praam@wier publicznych, w
terminie 4 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do prasuthej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gs roboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwza st za akceptagjumowy przez zamawigego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcad&mienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczon za zgodn&l z oryginatem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéwpamwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamaygego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, jako niepodleggy niniejszemu obowkkowi. Wylgczenie, o ktbrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstweartaci wickszej niz 50 000 zt.
Zamawiajcy maze okréli¢ nizszy wartas¢, od ktoérej lkdzie zachodzit obowkzek
przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8z@h termin zaptaty wynagrodzenia jest zday niz
okreslony w ust. 2, Zamawiagy informuje o tym Wykonawge i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umowne;.

Przepisy ust. 1-9 stosujee©idpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

86
Platnosci

Roboty ledace przedmiotem Umowy ¢da rozliczane na podstawie prawidtowo
wystawionych faktury / faktur egciowych VAT.

Podstaw wystawienia faktur ggciowych tkeda wiasciwe do kadej z tych faktur:
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a) protokoty stanu zaawansowania rob6t spdeone i podpisane przez kierownika
budowy, zaakceptowane przez Inspektorow nadzoruestavskiego oraz przez
Zamawiagcego; w protokotach zaawansowania @loea kxdzie warté¢ wykonanych
prac dotyczcych danej faktury, wedtug stanu na dzjego sporgdzenia, z rozbiciem na
rodzaj, warté¢ i ilos¢ prac wykonanych oraz prac pozostatych do wykonania

b) zestawienie zobowrar Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow sijje
wystepuja) dotyczce robot zwgzanych z przedmiotoyfakturg;

c) kopie faktur / rachunkdéw wystawionych przez podwykacoéw w okresie
rozliczeniowym, dotyczcym  przedmiotowej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,.za zgodldé z oryginatem”, wraz z informagj ktorych robét i jakiego
okresu faktura / rachunek podwykonawcy dotyczy;

d) dowody zaptaty faktur / rachunkéw, o ktérych mowapunkcie 2 ppkt ¢ niniejszego
paragrafu, ktorych okres wymagadcozaptaty uptyst.

3. Suma wartéci faktur czsciowych nie mae przekroczy 75% ceny kontraktu brutto
wskazanej w 83 ust. 1 umowy.

4. Faktura kacowa, obejmujca 25% ceny kontraktu brutto, te by wystawiona przez
Wykonawe po odbiorze kacowym inwestycji ze wszystkimi jej elementami, agahym
stosownym protokotem odbioru kcowego, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajcego, po przekazaniu Zamavgegmu nasipujacych dokumentow:

a) pozwolenia na xytkowanie,
b) protokotu odbioru wszystkich sieci,
c) wszelkimi niezlednymi protokotami,

d) zestawienia wszystkich wystawionych przez podwykatav faktur / rachunkéw z
potwierdzeniem wyptacenia ich tym podwykonawcom,

e) oswiadczer wszystkich podwykonawcow o zaptacie przystagygh im wynagrodaew
catdsci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / nacku.

5. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodze
naleznego podwykonawcom, Zamawjay wstrzyma wyptat wynagrodzenia nai®ego
Wykonawcy, w cgsci rownej sumie kwot wynikarych z nieprzedstawienia dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustuglypgkonawcow; do kadej faktury
koncowej i przejciowej dohcza dwiadczenieze roboty w okresie rozliczeniowym, ktorego
dotyczy faktura wykonat sitami wtasnymi.

7. Faktury musz by¢ wystawione na Zamawigjego: Gmina Obornikslaskie ul. Trzebnicka
1, 55-120 Obornik8$laskie (NIP 915-16-05-065).
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8. Upowaznia st Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

9. Wynagrodzenia nalme Wykonawcy, a wynikage z wystawionych faktur, przelewangdy
przez Zamawiacego na rachunek bankowy Wykonawcy
0 prowadzony w banku:
................................................ ,..W terminie do 30 dni od daty dostarczenia ich
Zamawiagcemu. Za dzie zaptaty traktowany dalzie dziér obchzenia konta bankowego
Zamawiajcego.

87
Bezpdrednia ptatnosé podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamowienia

1. Zamawiajcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghepgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawaaakceptowan przez
zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp oboty budowlane, lub
ktory zawart przediong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia ed obowizku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe;, podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc zamowienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy aeyhie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przediEniu zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgoddé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@idmiotem g dostawy lub ustugi.

3. Bezparednia zaptata obejmuje wgznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezfgedniej zaptaty zamawiggy jest obowigzany umazliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwaglotyczcych zasadniei bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuwgdnawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiagy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgtszniz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w dstw terminie wskazanym przez
Zamawiagcego, Zamawiagy maze:

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zk=tsu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebg na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadisinienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ si¢ nalezy, albo
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c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkazasadndt
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezypedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalismnego Wykonawcy

7. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezyedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lkbnieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwicksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowd podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigego.

88

Przekazanie placu budowy

1. Zamawiajcy przekae protokolarnie Wykonawcy plac budowy wagit 2 dni od daty
podpisania Umowy .

2. Wykonawca ustanawia i zapewni na czas realizaaj plierownika Budowy w osobie:

......................................................................... , a tak innych kierownikébw roboét
poszczegolnych bran

3. Funkcg osoby koordynujcej prowadzone prace petriiedzie z ramienia zamawigjego:
Maciej Kaczmarczyk — inspektor ds. budowlanych.
§9
Termin realizacji zamowienia

1. Wykonawca zobowizany jest do wykonania Umowy, czyli zakaenia wszystkich robot
objetych Umowg oraz uzyskania pozwolenia naytkowanie w terminie do 31 grudnia 2017
roku, ktora to data jest jednoémée daf odbioru kdicowego, z zastrzeniem
ust. 2 3.

2. Wykonawca jest zobowzany do dokonania pisemnego zgtoszenia przedmiotowy do
odbioru w terminie co najmniej 7 dni przed glakreslona w ust.1.

3. Zgtoszenie robot do odbioru jest skuteczne pod mideun przedtaenia przez Wykonawvgc
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentow potwieggtych przeprowadzenia z
pozytywnym wynikiem préb i badazgodnie z obowgizujagcymi normami i standardami
wymaganych dla tego typu robét.
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8§10
Odbiory

1. Zamawiagcy przysgpi do czynnéci odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia do odbioru.

2. Odbiér przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony pkotem podpisanym przez obie
strony.

3. Jereli w trakcie dokonywania odbioru zosganjawnione wady, Zamawiggy pisemnie
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usera.

4. Czynndci odbiorowe i podpisanie protokotu odbiorunkowego robdt musi nagli¢ do
dnia 31.12.2017 r.

811
Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty.godd okresu gwarancji ustalagsna
......... mieskcy liczac od daty podpisania protokotu odbiorunkowego. W okresie
gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na nytdsoszt w terminie ok&gonym
przez Zamawiacego w pisemnym powiadomieniu.

2. W dniu zakaczenia odbioru kicowego Wykonawca dostarczy Zamawigmu Karg
Gwarancyja, w ktorej gwarantuje mdzy innymize:

a) wykonane roboty oraz zyte materiaty $ pozbawione wad tj. nie mgjusterek
konstrukcyjnych, materiatowych Iub wynikaych z bédéw technologicznych i
zapewniaj bezpieczne i bezawaryjneytkowanie,

b) na dostarczone i wbudowane adzenia oraz materialy Wykonawca udziela 48
mieskcznej Gwaranciji, licgc od dnia podpisania protokotu odbioruhkowego,

c) Wykonawca w okresie gwarancji usunie wada wiasny koszt niezwiocznie po
otrzymaniu od Zamawiggego pisemnego powiadomienia,

d) jezeli Wykonawca nie przygpi do usuwania wady w gju 7 dni od otrzymania
powiadomienia, Zamawiggy bedzie miat prawo usud usterk we wiasnym zakresie na
ryzyko i koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym termiiamawiajcy maze usugé
wac we wlasnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawckreéd gwarancji na roboty
wykonane w ramach gwarancji rozpoczynarsa nowo od dnia dokonania ich odbioru przez
Zamawiajcego na gimie.

4. Termin usunjcia wad strony okidg odrebnie.

10
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5. W przypadku ujawnienia sw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji f@gkaostaje
przedhzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momeitskjutecznego usujtia, a
w przypadkach wymiany ugdzex badz elementdéw czy rzeczy, okres gwarancji jakalla
tych usungtych wad biegnie od nowa od daty usiom wady.

§12

Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowkany zaptad Zamawiagcemu kary umowne w przypadkach:

a)

b)

f)

9)

h)

za przekroczenia terminu wykonania zamowienia d&nego w 89 ust.1 Umowy - w
wysokasci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, zadyadzien op&nienia,

za opénienie w usuniciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robétbeoru
koncowego lub ujawnionych w okresie gwarancjgkfjmi] - w wysokaci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto, zazép dzien zwioki ponad ostatni dzieterminu
wyznaczonego na usggie wady,

w przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy z przyczyn 4gcych po
stronie Wykonawcy, niezataie od stopnia zaawansowania robot — w wysokb0 %
wynagrodzenia umownego brutto,

za naruszenie, o ktérym mowa w 85 ust. 9 niniejdzejowy w wysokdci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto olienego w 8 3 umowy.

za naruszenie, o ktorym mowa w 84 ust. 5 niniejslzBpwy w wysokdci 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto oklienego w 8 3 umowy.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaeralenego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykomhawsktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wigefci 10% hcznego
wynagrodzenia brutto oksienego w 8 3 umowy,

nieprzediaenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysada@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

2. Wysoka¢ wszystkich kar umownych nie m® przekroczy 20 % wynagrodzenia
umownego netto, okémnego w 83 ust.l. W przypadku, gdy suma wszystkiet
umownych przekroczy 20 % Zamawjey zastrzega sobie prawo do aghsenia od Umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nalg sic wynagrodzenie wykcznie za roboty wykonane -
zgodnie z kosztorysem powykonawczym pomniejszoe@entualne kary umowne.

3. Zamawiajcy jest zobowgzany ptaat Wykonawcy kag umowrg w przypadku:

11
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a) jezeli Zamawiajcy zwleka z rozpoexiem odbioru kacowego diiej niz 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia rob6t do odbioru - w wg&n 0,10 % wynagrodzenia netto
za kady dzier zwioki,

4. Jeeli kary umowne wyptacone z jakiegokolwiek przycgynie pokrywag poniesionej
szkody strona, ktéra poniosta szkoshoze dochodz odszkodowania uzupetnigego na
zasadach ogolnych.

5. Zaptata kar umownych oraz odszkodowania na zasadgolych nie zwalnia stron z
wypetnienia wzajemnych zobogzan wynikajacych z Umowy.

6. Zamawiajcy jest uprawniony do potracenia kary umownej zivasci Wykonawcy.
813
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ubezpieczy roboty stosownie do waittymowy od mogcych nasfpi¢ szkdd,
zdarzé losowych i odpowiedzialrigi cywilnej. Ubezpieczenie powinno obejmaisprzt,
urzadzenia, maszyny, roboty zaaagaane w realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowdzuje s¢ do ubezpieczenia budowy i robdét z tytutu szkdédr&tmog
zaistni€ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Posiadania przez caty okres realizacji przedmiotumowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadob gospodarczej na sym
ubezpieczenia nie mniegak 1.000.000,00 zt.

814
Zabezpieczenie naleytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiajcy zada wniesienia zabezpieczenie rgtego wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy w wysokdci 3 % ceny brutto, okéonej w 83 ust.1l niniejszej Umowy, tj.
..................... , zt [stownie: ............................. ziotych/, w fornai pien¢znej,
najp&niej w dniu zawarcia Umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalgego wykonania przedmiotu Umowy jest wnoszone wejn
formie dopuszczonej zapisami art. 148 ustawy Praamowidg publicznych, Wykonawca
musi dostarczy Zamawiagcemu dokumenty potwierdzge skuteczne wniesienie
zabezpieczenia w terminie do 7-miu dni roboczychioid podpisania niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie nie by wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub vkiki
nastpujacych formach: pieadzu, pogeczeniach bankowych lub pmzeniach spotdzielczej
kasy oszcgdnasciowo-kredytowej z tymze zobowjzanie kasy jest zawsze zobgmaniem
pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieocezgoeh pokczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w aptuét. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Praieliorczcci.

12
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N

Zmiana formy zabezpieczenia dokonanazendy wytacznie w sposOb zachowaagly
ciagtos¢ zabezpieczenia i nie m@ powodowa zmniejszenia jego wysoka.

Woptata zabezpieczenia wnoszonego w pi@rmi  musi zosta dokonana przelewem na
rachunek wskazany przez Zamawaggo lub w innych formach oldlenych w ustawie
Prawo zamowig publicznych.

Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od diyleonania Umowy i uznania
przez Zamawiacego za nalg/cie wykonane.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nasgpujacych terminach:

a) 70% wysokdci zabezpieczenia — wagju 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% wysokaéci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okreswkojmi za wady
lub gwarancji jakéci.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wykorzystagiadkow stanowjcych zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na usuwanie wad w przypagidli, Wykonawca w okresie
rekojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy, ustalonarte& robot ulegnie zmianie to
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpidezeraleytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowzany jest uzupetiwniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania przez Zamawigego do uzupetnienia zabezpieczenia. Postanowngmigjszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

10.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawego wzoru gwarancji Wykonawca

zobowgzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lubiesienia zabezpieczenia w
pienigdzu zgodnie z ust. 2, najadej w dniu podpisania Umowy.

11.Wykonawca zapewni sobie u gwaranta ziiveos¢ przesumngcia kaicowego terminu

1.

obowigzywania gwarancji w przypadku wydienia okresu wykonywania prac lub
uwzgkdni¢ konieczné¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia.

815
Zamiana istotnych warunkOw umowy

Zmiana Umowy mge nasipi¢c w przypadku wysipienia, co najmniej jednej z pasiych
okolicznaici:

a) konieczndéci zmiany terminu okrdonego w § 9 ust. 1 Umowy w przypadku wysenia
tzw. sity wysszej, tj. wyptkowego zdarzenia Iub okoliczém, warunkéw
atmosferycznych uniembwiajacych zachowanie zadeklarowanych terminéw, adak
przypadku niezawinionego wydienia posfpowania administracyjnego, obejracggo
uzyskanie niezminych do realizacji zadania decyzji §jekonieczne), zezwole i

13
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b)

f)
0)
h)

uzgodni@é (do wydania, ktorych, instytucjes zobowhzane na mocy przepisoOw prawa
lub regulamindéw), jak rowniew przypadku wysipienia nie dajcych s¢ przewidzié
zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawgieych s¢ w trakcie realizacji robét, a
takze innych nie przewidzianych okoliczw jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie
niewybuchu, itp., co me spowodowakonieczné¢ wydtuzenia deklarowanego terminu
rozpoczcia zleconych robat,

zmiana danych podmiotowych dotycych Wykonawcy, lokalizacji siedziby
wykonawcy,

zmiana konta bankowego, na ktore zamawiajprzeleje natene wynagrodzenie za
wykonane roboty,

zmiany danych osobowych — zmiany oséb (personelu),

zmiany uwarunkowa prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych dziataniem oséb trzecich,

zmiany korzystne dla Zamawiaego,
zmiana obowjzujgcej stawki podatku od towardw i ustug VAT,
wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zdraagch,

konieczngéci wprowadzenia do umowy zapiséw wynikgjch z Umowy o
dofiansowanie inwestyciji.

Wszystkie powysze postanowienia opisane w ust. 1 stagokétalog zmian, na ktore

Zamawiagcy maze wyrazé zgodt. Nie stanowd jednoczénie zobowizania do wyraenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanawiawartej Umowy w formie aneksu
do Umowy, jest zgoda obu stron wyoma na pimie, pod rygorem niewaosci.

§16

Postanowienia kacowe

Niniejsza Umowa wchodzi vycie z dniem podpisania.

Wszelkie zmiany zapiséw Umowy modoy¢ dokonywane na pisemny, uzasadniony

wniosek kadej ze stron | wymagagachowania formy pisemnej pod rygorem ni2mci.

Niniejszz Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach po dwa dla

kazdej ze stron.

8§17

Zataczniki do umowy

Dokumentami zwjzanymi z niniejsz Umowg 3 w formie zagcznikow:
Zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa projekt budowli wykonawczy.

Zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Zalgcznik nr 3 — oferta Wykonawcy.

Zalacznik nr 4 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamema.
Zalacznik nr 5 — Specyfikacje Techniczne

Platndg¢ budzet — 855- 85505-6057/6059

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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ZAL ACZNIK NR 2 - HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
2017r.

| Lp. Rodzj prac | 2017 rok | Warto| Wartcs |
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\Y, VI. VII. Vil IX Xl Xl
| ROBOTY
1 BUDOWLANE
’ KUBATUROWE,
w tym:
2. 1. Roboty ziemne
3. 2. stan zerowy X
4. 3. Stan surowy otwar X
5. 4. Dach X
5 5. Sciany dziatowe, X
podtaza pod posadzki
7 6. Stolarka X
7.1. Roboty
8 wykonczeniowe — X
tynki wewn
7.2. Roboty
wykonczeniowe —
9 . . X
malowanie, oktadziny
scienne
7.3. Roboty
10 | wykonczeniowe — X
posadzki
7.4. Roboty
11 wykonczeniowe — X
balustrady, elem.
wyposaenia
12 8. Wentylacji X
13 |9. Elewac;ji X
1. WEWN.
14 INSTALACJE
SANITARNE, w
tym:.
15 |L. Instalacja c.i X
16 2. I_nstalgcja wod1 X
zimnej i cieplej
17 |B. Kanalizacja sanitari X
18 [4. Instalacja gazov X
II. WEWN.
19 INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, w
tym:.
20 | 1. Tablice rozdzielczg
21 |2. Instalacje wewgtrzne
29 B. Osyrzet elektr. i
oprawy gwietl
23 IV. INSTALACJE X
TELETECHNICZNE
V. ZEWN.
24 INSTALACJE. X
I. PARKINGI,
25 CHODNIKI ITP. X
V1. INNE NIE
25 WYMIENIONE. X
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