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UMOWANR ..o Iwzor/

zawarta W dniu .......c.ccoeeveeneaenn. 2017 rOlornikachSlaskich
pomicdzy:
Gming ObornikiSlaskie z siedzip w ObornikacrSlaskich przy ulicy Trzebnickiej 1
reprezentowanprzez:
Arkadiusza Poprawe — Burmistrza Obornik Slaskich,
Przy kontrasygnacidgaty Pienio — Skarbnika Gminy Oborniki Slaskie
zwary dalejZamawiajacym
afirma:

zwanego daléjVykonawca

Umowa niniejsza zostata zawarta w trybie art. X0,39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowfepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zzpdZm.) w wyniku
rozstrzygng¢cia przetargu nieograniczonego na roboty budowlagmdnie ze Specyfikag
Istotnych  Warunkéw Zamoéwienia zatwierdaonw dniu  .......cccoeevveeeeen. 2017 .
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Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiagcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonania w terminie
(o [0 J ngpujacych robot:

Budowa s$ciezek rowerowych trasa dawnej kolei wgskotorowej w powiatach
trzebnickim i milickim na odcinku B (Pegéw — Oborniki Slaskie) w ramach zadania
pn.: ,Budowa sieci drég dla roweréw oraz parkingéwParkuj i Jedz (P&R) na terenie
gmin Oborniki Slaskie, Wisznia Mata, Olgnica i miasta” — drogi rowerowe, cagi
pieszo-rowerowe oraz zmiana organizacji ruchu,



ktGre zostaly opisane w dokumentacji przetargowekrieslone jako przedmiot niniejszej
Umowy.

2. ZamOwienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentagjektdw, Specyfikagj Istotnych
Warunkow Zaméwienia i ofegtWykonawcy.

3. W przypadku rozbienosci lub watpliwosci poszczegolne eici Zamowienia bda stosowane
I interpretowane w nagbujacej kolejnaci:

a) Umowa,
b) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany,
c) Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy,
d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
e) Specyfikacje techniczne (ST),
f) Wybrana przez Zamawggego oferta wykonawcy.
§2
Warunki dotycz ace realizacji przedmiotu zamowienia

1. Roboty kedace przedmiotem Umowy ¢dg wykonane przy izyciu sprztu, urzdzen
I materiatow o jakéci odpowiadajcej stosownym przepisom, normom i standardom.

2. Zalgczone do dokumentacji projektowej przedmiary rolmoé stanowq opisu robot
budowlanych. Przedmiary robot stangwiwytacznie materiat pomocniczy dla wskazania
technologii robo6t. Zamawiggy dopuszcza stosowanie giizer i materiatdw rownowznych
lecz ich parametry musgzby¢ nie gorsze od wskazanych w SIWZ. Wykonawca przed
wbudowaniem materiatdbw musi wypi¢ do Inspektora nadzoru inwestorskiego o uzyskanie
jego akceptacji zastosowania materiatow réwnowabh.

3. Wszystkie ayte do budowy materiaty mugpdpowiada parametrom podanym w projekcie,
powinny by nowe i posiadaodpowiedni atest, certyfikat na znak bezpiéshea, certyfikat
lub deklaragi zgodndci z polsky normg (lub inmg normy obowhzujagca w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobdechniczi, swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zéagce na stosowanie ich w
budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem halerzediay¢ do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. O uzyskaniummnionej akceptacji Wykonawca
poinformuje Zamawiagcego na gimie.

4. Akceptacja materiatdw przez Zamawjieggo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziglio
za skutki wynikajce z zastosowania materiatdw niesaiavych, niespetniajcych wymogow
norm obowjzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca bdzie ponosit koszty organizacji terenu budowy, kpspznakowania i
zagospodarowania zaplecza budowy, koszty préb, nbgalessci roboét, zuycia wody i
energii w okresie realizacji robot, koszty utrzynzeinkonserwacji tymczasowych obiektéw i
urzadzen zwigzanych z terenem budowy oraz innych naktadow stai@wijcych wartdci
robo6t budowlanych, a niegbnych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym orgacjz
dojs¢ i dojazddw do posesji w trakcie prowadzenia roBaiszty te g objete cemn ofertows.
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. Wykonawca we wiasnym zakresie i na koszt wiasny omgk projekty tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budoyela, wraz z wymaganymi przepisami
prawa uzgodnieniami oraz zatwierdzeniangiijeedzie ona wymagana dla realizacji robot.

7. Przed przysipieniem do wykonywania rob6t oraz w ich trakcie \Wgkwca wykona
dokumentagj fotograficza miejsca Inwestycji oraz terenwssedniego celem oddalenia
ewentualnych  roszcie wiascicieli  dotyczcych  uszkodzé  spowodowanych
przeprowadzonymi robotami. Dokumentaéptograficzry i pisemry Wykonawca przekae
Zamawiagcemu w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

8. Zamawiajcy i powotany przez Zamawigego Inspektor nadzoru inwestycyjnego anaj
prawo w kadym momencie realizacji zamowienia dokonywania kahsposobu realizacji
robot i odrzuat kazda czes¢ robot lub wytych materiatdw, jeeli nie keda zgodne z
postanowieniami niniejszej Umowy. Odrzucenie rohdi wytych materiatdw nagpi w
formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu iedzgodndci z postanowieniami Umowy.

9. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za szkody wyrgdzone przez osoby, ktérym
powierza wykonanie robot albo postuguje¢ snimi przy wykonywaniu robot, w
szczegolnéci pracownikéw, podwykonawcow i ich pracownikéw. dawiapcy zastrzega
sobie prawo dagdania aby Wykonawca usatez placu budowy osoby wskazane w zdaniu
poprzedzajcym, ktore przez swoje zachowanie w szczeg@insprowadzaj ryzyko
powstania szkdd po stronie Zamaw@go lub osdb trzecich, ryzyko wypadku na budowie,
naruszg porzadek i organizagj ruchu lub placu budowy.

10. Wykonawca dla wykonania Zaméwienia peazatrudni Podwykonawcow. W dalszej i
umowy okrélono zasady dotygze podwykonawcow.

11. Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci drog dla roweodaz parkingéw Parkuj i JedP&R)
na terenie gmin ObornikSlaskie, Wisznia Mata, Okmica i miasta Olgica w ramach
zadania pn.: ,Budowdciezek rowerowych tras dawnej kolei wskotorowej w powiatach
trzebnickim i milickim na odcinku B @o6w — ObornikiSlaskie)” — drogi rowerowe, goi
pieszo-rowerowe oraz zmiana organizacji ruchgdzie realizowane z finansowym
wsparciem z RPO WD 2014-2020s priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dzigani
3.4 Wdraanie strategii niskoemisyjnych, Poddziatanie: 2 .4.3 Wdraanie strategii
niskoemisyjnych — ZIT WrOF.

83
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu oy) ktore zostato opisane
szczegotowo w 81 Umowy wynosi:

(1] (0 P PLN

53017 T[S 00/100 PLN),
do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczonygtekl VAT wedtug stawki 23%

W KWOCIE: ....ovviiiiiiiiiiiiiiicieee PLN

(SHOWNIE: et a e e e e e e e e eees 00/100 PLN),
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kwota wynagrodzenia brutto Wynosi: .........cccceevvvvvvnnnnnnnnnn. PLN
(SHOWNIE: et a e e e e e e e e e eees 00/100 PLN).

. Na kwot ryczaltowg okreslong w ust.1 sktadaj sie poszczegodlne elementy zamowienia
zgodnie z dokumentacjprzetargow z uwzgkdnieniem aktualnie obowzujgcych stawek
podatku VAT. Jeeli w trakcie trwania Umowy ulegnie zmianie stawpadatku VAT,
podatek ten duzie naliczany w wysokmi obowizujgcej w dniu wystawienia faktury, co
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy w rozumienidylou 144 ust.1 Prawa zamowuie
publicznych.

. Kwoty okreslone w ust.1 zawiergj wszelkie koszty zwjzane z realizagj zadania jak
réwniez nie ugte w dokumentacji technicznej, a niedbhe do wykonania Umowy, a w
szczegolnéci roboty przygotowawcze, pajgkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty wykonania niezlnych préb, bada opinii, uzgodnié, sprawdz#, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkidle odbioru UDT, odbioru PSG, dokumentacji
powykonawczej, uzyskanie w imieniu Zamaw@ggo pozwolenia nazytkowanie obiektu
i/lub zadwiadczé o braku sprzeciwu ze strony i3avowej Stray Pazarnej i Pastwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz innych dokumentéw wymagardo odbioru inwestyciji.

84
Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne

. Wszelkie roboty dodatkowe nie @bg niniejsa Umowa, to jest nie opisane w § 1 niniejszej
Umowy, ktorych nie mazna byto wczéniej przewidzié, a ktdrych wykonanie jest niegine
dla zrealizowania przedmiotu Umowy, Wykonawca zolaaany jest wykona zgodnie z
protokotem konieczri potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwegiego |
zaakceptowane przez Zamawi@@go, na podstawie aneksu do niniejskapowy z
zastrzeeniem ust. 4.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo wykonywane magby¢ jedynie prace nieziine dla
zapewnienia bezpiecastwa i likwidacji zagraeen oraz wynikagcych z koniecznei
zapobieenia awarii.

. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamiennglagbwycenione i rozliczone zgodnie z
Srodowiskowymi Metodami Kosztorysowania Rob6t Budamjch opracowanym przez
Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych za rdk72@ take przy uwzgidnieniu:

a) stawek robocizny i wskaikow kosztow uwzgldnionych w ofercie Wykonawcy,

b) cen materiatow loco plac budowy i spiz publikowanych jak@rednie w wydawnictwie
SEKOCENBUD z kwartalu wbudowania dla materiatow zora kwartatu pracy dla
sprz:tu,

c) podstavg do ustalania kosztorysowych naktaddéw rzeczowygdy mdpowiednie KNR-y

(zgodnie z zajcznikiem nr 8 doSrodowiskowych Metod Kosztorysowania Robot
Budowlanych),



d) w przypadku materiatdw, sptr, prac i innych czynnikéw cenotwdérczych, ktore ni
wystepuja w KNR ich rozliczenie nasgpi na podstawie najaszych obowdzujgcych
obecnie cen rynkowych.

. Sumaryczna warto robot dodatkowych nie nie przekroczg 30% wartasci ceny Umowy.

. Wykonawca po podpisaniu Umowy przeka Zamawiajcemu kalkulag oferty
Z wyszczegolnionymi pozycjami robot oraz stgwlobocizny i wskanikow kosztow w
terminie 7 dni od momentu podpisania Umowy.

85
Umowa o podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@mienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrsboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznegm noboty budowlane, do
przedi@zenia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca bddszy
podwykonawca jest obowdany doijczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsa podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcgktdry lub rachunku,

potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemodwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajicy, zgodnie z art. 143d ust 1 pkt 2 ustawy Prawm&@@gien publicznych, w
terminie 4 dni roboczych od dnia przekazanigprojektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnsjrzeéenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem ®boty budowlane:

a) niespetniajgcej wymaga okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazghy niz okreslony w ust. 2.

. Niezgloszenie w formie pisemnegastrzeen do przediaonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioter boty budowlane, w terminie oktenym w ust 3
niniejszego paragrafu, uwa st za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawigego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@mienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu pdéwiadczomn za zgodn&t z oryginalem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem mboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajicy, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy Praam@wier publicznych, w
terminie 4 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.



7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do prasutiej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gs roboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwza st za akceptagjumowy przez zamawigego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcadeienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczon za zgodné&l z oryginatem kopi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéwpamwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamaygego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, jako niepodleggjy niniejszemu obowizkowi. Wylaczenie, o ktbrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstweartgci wickszej niz 50 000 zt.
Zamawiajcy maze okréli¢ nizszy wartas¢, od ktoérej lkdzie zachodzit obowkzek
przedktadania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8z¢di termin zaptaty wynagrodzenia jest zifay niz
okreslony w ust. 2, Zamawiagy informuje o tym Wykonawge i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umownej.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje:©idpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

86
Platnosci

1. Roboty Igdace przedmiotem Umowy ¢dg rozliczane na podstawie prawidtowo
wystawionych faktury / faktur egciowych VAT.

2. Podstaw wystawienia faktur ggciowych keda wiasciwe do kadej z tych faktur:

a) protokoty stanu zaawansowania rob6t spdeone i podpisane przez kierownika
budowy, zaakceptowane przez Inspektorow nadzoruestavskiego oraz przez
Zamawiagcego; w protokotach zaawansowania @gloea lzdzie warté¢ wykonanych
prac dotyczcych danej faktury, wedtug stanu na dizjego sporzdzenia, z rozbiciem na
rodzaj, warté¢ i ilos¢ prac wykonanych oraz prac pozostatych do wykonania
czesciej niz raz w miesicu;

b) zestawienie zobowrar Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow sijje
wystepuja) dotyczce robot zwgzanych z przedmiotoyfakturg;

c) kopie faktur / rachunkdéw wystawionych przez podwykacéw w okresie
rozliczeniowym, dotyczcym  przedmiotowej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,.za zgodlé z oryginatem”, wraz z informagj ktorych robét i jakiego
okresu faktura / rachunek podwykonawcy dotyczy;

d) dowody zaptaty faktur / rachunkéw, o ktérych mowapunkcie 2 ppkt ¢ niniejszego
paragrafu, ktorych okres wymagascozaptaty uptyst.

3. Suma wartéci faktur czsciowych nie mae przekroczy 75% ceny kontraktu brutto

wskazanej w 83 ust. 1 umowy.
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4. Faktura kacowa, obejmujca 25% ceny kontraktu brutto, o by wystawiona przez
Wykonawe po odbiorze kacowym inwestycji ze wszystkimi jej elementami, agahym
stosownym protokotem odbioru kcowego, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajcego, po przekazaniu Zamavgegmu nasipujacych dokumentow:

a) pozwolenia na kytkowanie i/lub z&wiadczeé o braku sprzeciwu ze stronymavowej
Strazy Pazarnej i Pastwowej Inspekcji Sanitarnej,

b) protokotu odbioru wszystkich sieci,
c) wszelkimi niezlednymi protokotami,

d) zestawienia wszystkich wystawionych przez podwykatav faktur / rachunkéw z
potwierdzeniem wyptacenia ich tym podwykonawcom,

e) oswiadczer wszystkich podwykonawcow o zaptacie przystagygh im wynagrodaew
catdsci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / nacku.

5. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodze
naleznego podwykonawcom, Zamawiay wstrzyma wyptat wynagrodzenia nam®ego
Wykonawcy, w cgsci rownej sumie kwot wynikagych z nieprzedstawienia dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustuglypgkonawcow; do kadej faktury
koncowej i przejciowej dohcza gwiadczenieze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego
dotyczy faktura wykonat sitami wtasnymi.

7. Faktury musz by¢ wystawione na Zamawigego: Gmina Oborniki Slaskie
ul. Trzebnicka 1, 55-120 OborniRlaskie (NIP 915-16-05-065).

8. Upowania st Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

9. Wynagrodzenia naime Wykonawcy, a wynikage z wystawionych faktur, przelewanedl
przez Zamawiacego na rachunek bankowy Wykonawcy
] prowadzony w banku:
................................................ ,..W terminie do 30 dni od daty dostarczenia ich
Zamawiagcemu. Za dzie zaptaty traktowany dulzie dziéh obchzenia konta bankowego
Zamawiajcego.

87
Bezpdrednia ptatnosé podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamowienia

1. Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghepgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawamakceptowasn przez
zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp oboty budowlane, lub
ktory zawart przediong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia ed obowjzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe;, podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy aeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
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roboty budowlane, lub po przediEniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgoddé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@idmiotem g dostawy lub ustugi.

. Bezpdrednia zaptata obejmuje wggiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezyggedniej zaptaty zamawigy jest obowigzany umazliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwaglotyczcych zasadni@i bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuwgtdnawcy, o ktorych mowa w
ust. 1. Zamawiagry informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgiszniz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w dstw terminie wskazanym przez
Zamawiagcego, Zamawiagy maze:

a) nie dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadisinienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiagcego co do wysokoi naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ si¢ nalery, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub zk=tsu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikazasadna
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalismego Wykonawcy

. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezypedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lkbnieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwickszy niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowd podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiggego.
88
Przekazanie placu budowy

. Zamawiajicy przekae protokolarnie Wykonawcy plac budowy wagu 2 dni od daty
podpisania Umowy .

. Wykonawca ustanawia i zapewni na czas realizaag plierownika Budowy w osobie:

......................................................................... , a ta&k innych Kkierownikow robét
poszczegodlnych bran

. Funkcg osoby koordynujcej prowadzone prace pedrbedzie z ramienia zamawigjego:

Marta Chomin — podinspektor ds. budownictwa.



89
Termin realizacji zamowienia

. Wykonawca zobowizany jest do wykonania Umowy, czyli zakaenia wszystkich robét
objetych Umowg oraz uzyskania pozwolenia nazytkowanie w terminie do
....................................... , ktéra toatd jest jednoczeie dap odbioru kdicowego, z
zastrzeeniem

ust. 21 3.

. Wykonawca przedstawi harmonogram robét i harmormogratngci w ciagu 7 dni od daty
podpisania umowy.

. Wykonawca jest zobowzany do dokonania pisemnego zgtoszenia przedmiotowy do
odbioru w terminie co najmniej 7 dni przed glakreslona w ust.1.

. Zgtoszenie robo6t do odbioru jest skuteczne pod mikdem przedtaenia przez Wykonawvec
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentow potwieggtych przeprowadzenia z
pozytywnym wynikiem prob i badazgodnie z obowizujagcymi normami i standardami
wymaganych dla tego typu robét.

810
Odbiory

. Zamawiajicy przysgpi do czynnéci odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia do odbioru.

. Odbidér przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony pkotem podpisanym przez obie
strony.

. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru zosganjawnione wady, Zamawiggy pisemnie
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usera.

. Czynnaci odbiorowe i podpisanie protokotu odbiorufikowego rob6t musi nagti¢c do

811
Gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty.goéd okresu gwarancji ustalagsna
......... mieskcy liczac od daty podpisania protokotu odbiorunkowego. W okresie
gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na nytdeoszt w terminie ok&onym
przez Zamawiacego w pisemnym powiadomieniu.

. W dniu zakaczenia odbioru kécowego Wykonawca dostarczy Zamawtagmu Karg
Gwarancyja, w ktérej gwarantuje mdzy innymize:

a) wykonane roboty oraz zyte materiaty § pozbawione wad tj. nie mgjusterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikkaych z bédéw technologicznych i
zapewniaj bezpieczne i bezawaryjneytkowanie,

b) na dostarczone i wbudowane adzenia oraz materiaty Wykonawca udziela 48
mieskcznej Gwarancji, licgzc od dnia podpisania protokotu odbiorunkowego,



c) Wykonawca w okresie gwarancji usunie wada wilasny koszt niezwilocznie po
otrzymaniu od Zamawiggego pisemnego powiadomienia,

d) jezeli Wykonawca nie przygpi do usuwania wady w gju 7 dni od otrzymania
powiadomienia, Zamawiggy bedzie miat prawo usud usterk we wiasnym zakresie na
ryzyko i koszt Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym termiiamawiagcy maze usugé
wac we wlasnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawckreéd gwarancji na roboty
wykonane w ramach gwarancji rozpoczynarsa nowo od dnia dokonania ich odbioru przez
Zamawiajcego na gimie.

. Termin usungcia wad strony okigg odrebnie.

. W przypadku ujawnienia sw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji fj@kaostaje
przedhzony o okres od momentu zgtoszenia wady do mometskjtecznego usutia, a
w przypadkach wymiany ugdzen badz elementdéw czy rzeczy, okres gwarancji jakalla
tych usungtych wad biegnie od nowa od daty usiom wady.

8§12
Kary umowne
. Wykonawca jest zobowzany zaptad Zamawiagcemu kary umowne w przypadkach:

a) za przekroczenia terminu wykonania zaméwienia @&nego w 89 ust.1 Umowy - w
wysokasci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, zadyadzien op&nienia,

b) za opénienie w usuriciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robégb@mru
koncowego lub ujawnionych w okresie gwarancjgkfjmi] - w wysokaci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto, zazép dzien zwioki ponad ostatni dzieterminu
wyznaczonego ha usggie wady,

c) w przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy z przyczyn 4gcych po
stronie Wykonawcy, niezataie od stopnia zaawansowania robot — w wysokb0 %
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za naruszenie, o ktérym mowa w 85 ust. 9 niniejdzejowy w wysokéci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto ofliemego w 8 3 umowy.

e) za naruszenie, o ktorym mowa w 84 ust. 5 niniejslzBpwy w wysokdci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto ofliemego w 8 3 umowy.

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaeralenego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

g) nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawsktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysédi 10% hcznego
wynagrodzenia brutto oksienego w 8 3 umowy,

h) nieprzedtaenia pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

i) zanaruszenie, o ktérym mowa w 82 ust. 7 niniejsizepwy w wysokéci 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto oklenego w 8 3 umowy.
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. Wysoka¢ wszystkich kar umownych nie m® przekrocz§ 20 % wynagrodzenia
umownego netto, okénego w 83 ust.l. W przypadku, gdy suma wszystkien
umownych przekroczy 20 % Zamawjey zastrzega sobie prawo do aghsenia od Umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nalg sic wynagrodzenie wykcznie za roboty wykonane -
zgodnie z kosztorysem powykonawczym pomniejszoe@entualne kary umowne.

. Zamawiajicy jest zobowgzany ptact Wykonawcy kag umowry w przypadku:

a) jezeli Zamawiajcy zwleka z rozpoexiem odbioru kacowego dtiej niz 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia robot do odbioru - w wgsn 0,10 % wynagrodzenia netto
za kady dzier zwioki,

. Jezeli kary umowne wyptacone z jakiegokolwiek przycygynie pokrywaj poniesionej
szkody strona, ktora poniosta szkoohaze dochodzi odszkodowania uzupetnigiego na
zasadach ogolnych.

. Zaptata kar umownych oraz odszkodowania na zasadgolmych nie zwalnia stron z
wypetnienia wzajemnych zoboyzan wynikajagcych z Umowy.

. Zamawiajicy jest uprawniony do potracenia kary umownej zirakci Wykonawcy.
813
Ubezpieczenie

. Wykonawca ubezpieczy roboty stosownie do waittymowy od mogcych nasfpi¢ szkod,
zdarzé losowych i odpowiedzialrigi cywilnej. Ubezpieczenie powinno obejmawnsprzt,
urzadzenia, maszyny, roboty zaaugaane w realizacji zamodwienia.

. Wykonawca zobowizuje sé do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkodyré&tmog
zaistnie w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

. Posiadania przez caly okres realizacji przedmiotumowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziataéob gospodarczej na sum
ubezpieczenia nie mniepEK .................. zt.

814
Zabezpieczenie naleytego wykonania przedmiotu umowy

. Zamawiajicy zada wniesienia zabezpieczenie ngtego wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy w wysokdgci .......... % ceny brutto, ok&onej w 83 ust.1 niniejszej Umowy, tj.
..................... , zt [stownie: ............................. ziotych/, w fornai pien¢znej,
najp&niej w dniu zawarcia Umowy.

. Jeeli zabezpieczenie naigego wykonania przedmiotu Umowy jest wnoszone wejn
formie dopuszczonej zapisami art. 148 ustawy Praamowidg publicznych, Wykonawca
musi dostarczy Zamawiagcemu dokumenty potwierdzge skuteczne wniesienie
zabezpieczenia w terminie do 7-miu dni roboczychioi@d podpisania niniejszej Umowy.

. Zabezpieczenie nie by wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub vkiki
nastpujacych formach: piemdzu, pogeczeniach bankowych lub pgrzeniach spoétdzielczej
kasy oszcgdnasciowo-kredytowej z tymze zobowizanie kasy jest zawsze zobgraniem
pieniznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieoegoh pokczeniach
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udzielanych przez podmioty, o ktdorych mowa w altust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Praieliorczaci.

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonanazendy wytgcznie w sposéb zachowajy
ciagtos¢ zabezpieczenia i nie me powodowa zmniejszenia jego wysoka.

5. Wptata zabezpieczenia wnoszonego w p@mi musi zosta dokonana przelewem na
rachunek wskazany przez Zamawaggo lub w innych formach oldlenych w ustawie
Prawo zamowig publicznych.

6. Zamawiajcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od diyilgonania Umowy i uznania
przez Zamawiacego za nalg/cie wykonane.

N

Zabezpieczenie nalgtego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nasgpujacych terminach:

a) 70% wysokdci zabezpieczenia — wagju 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% wysokaéci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okreswkojmi za wady
lub gwarancji jakéci.

8. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wykorzystatiadkow stanowjcych zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na usuwanie wad w przypagkdli, Wykonawca w okresie
rekojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

9. Jeeli w toku realizacji przedmiotu Umowy, ustalonarteé& robét ulegnie zmianie to
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpidezerleytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowzany jest uzupetiwniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania przez Zamawigego do uzupetnienia zabezpieczenia. Postanowngmigjszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

10.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowgzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lubiesienia zabezpieczenia w
pienigdzu zgodnie z ust. 2, najfatiej w dniu podpisania Umowy.

11.Wykonawca zapewni sobie u gwaranta ztiveos¢ przesungcia kaacowego terminu
obowigzywania gwarancji w przypadku wyddenia okresu wykonywania prac lub
uwzgkdni¢ konieczné¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia.

815
Zmiana istotnych warunkow umowy

1. Zmiana Umowy mge nasipi¢c w przypadku wysipienia, co najmniej jednej z pasizych
okolicznaci:

a) konieczndéci zmiany terminu okrdonego w § 9 ust. 1 Umowy w przypadku wysenia
tzw. sity wysszej, tj. wyptkowego zdarzenia Iub okoliczém, warunkéw
atmosferycznych uniembwiajacych zachowanie zadeklarowanych terminéw, adak
przypadku niezawinionego wydienia posfpowania administracyjnego, obejracggo
uzyskanie niezminych do realizacji zadania decyzji §jekonieczne), zezwole i
uzgodni@é (do wydania, ktorych, instytucjey zobowgzane na mocy przepisOw prawa
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f)
0)
h)

lub regulaminéw), jak rowniew przypadku wysfpienia nie dajcych s¢ przewidzié
zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojavgi@ych s¢ w trakcie realizacji robét, a
takze innych nie przewidzianych okoliczw jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie
niewybuchu, itp., co mee spowodowakonieczné¢ wydtuzenia deklarowanego terminu
rozpoczcia zleconych robat,

zmiana danych podmiotowych dotycych Wykonawcy, lokalizacji siedziby
wykonawcy,

zmiana konta bankowego, na ktore zamayigjprzeleje nalene wynagrodzenie za
wykonane roboty,

zmiany danych osobowych — zmiany oséb (personelu),

zmiany uwarunkowa prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych dziataniem oséb trzecich,

zmiany korzystne dla Zamawiaego,
zmiana obowjzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug VAT,
wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zdraagch,

konieczndci wprowadzenia do umowy zapisOw wynig@ych z Umowy o
dofinasowanie inwestyciji.

. Wszystkie powysze postanowienia opisane w ust. 1 stagokdtalog zmian, na ktore
Zamawiagcy maze wyrazé zgodt. Nie stanowd jednoczénie zobowizania do wyraenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanawiawartej Umowy w formie aneksu
do Umowy, jest zgoda obu stron wyoaa na pimie, pod rygorem niewaosci.

§16

Postanowienia kaicowe

. Niniejsza Umowa wchodzi wycie z dniem podpisania.

. Wszelkie zmiany zapisow Umowy m@gby¢ dokonywane na pisemny, uzasadniony
wniosek kadej ze stron | wymagagachowania formy pisemnej pod rygorem ni2mci.

. Niniejsza Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach: 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawsapgo.

8§17

Zataczniki do umowy

Dokumentami zwjzanymi z niniejsz Umowa 3 w formie zagcznikow:
Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa.

Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Zalkacznik nr 4 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamema.
Zalacznik nr 5 — Specyfikacje Techniczne
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Ptatnasé¢ budtet — 600-60016-6057/6059
ZAMAWIAJ ACY

Otrzymujq:
1. Wykonawca
2. BiFaa
3. IRaa
4. ZPaa

WYKONAWCA

Ninieyswzor umowy akceptyj
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ZAL ACZNIK NR 2 - HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

2017r.—-2018r.

Wartas¢ | Wartaose
. 2017 rok 2018 rok
Lp. |Rodzaj pra NETTO | BRUTTO
ednostk{ ilos¢ | XI X1 i jpmiv |v [Vl
| ROBOTY
1. BUDOWLANE,
w tym:
2. Droga rowerowa
3 Ciag pieszo-
" | rowerowy
Zmiana organizacji
4,
ruchu
Dlugosé
5. | wybudowanych m 4400
drog dla roweréw
6. P_rzebudowaqgow m 950
pieszo-rowerowych
Wyznaczenie
7 sciezek rowgrowych m 1300
poprzez zmiag
organizacji ruchu
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