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UMOWANR ..o Iwzor/

zawarta W dniu ........cceeeveeenennnn. 2018 rObornikachSlaskich
pomicdzy:
Gming ObornikiSlaskie z siedzip w ObornikacrSlaskich przy ulicy Trzebnickiej 1
reprezentowanprzez:
Arkadiusza Poprawe — Burmistrza Obornik Slaskich,
Przy kontrasygnaci@gaty Pienio — Skarbnika Gminy Oborniki Slaskie
zwary dalejZamawiajacym
afirma:

zwanego daléjVykonawca

Umowa niniejsza zostata zawarta w trybie art. X0,39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowfiepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zp6Zm.) w wyniku
rozstrzygng¢cia przetargu nieograniczonego na roboty budowlagmdnie ze Specyfikag
Istotnych Warunkéw Zamowienia zatwierdaorw dniu .............cccceeeeee 2017 r. przez

81
Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiagcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonania w terminie do
............ 2018 r.nastpujacych robot:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 2 wObornikach Slaskich przy
ulicy Wyszynskiego 24 — wykonanie kottowni,ktére zostaly opisane w dokumentacji
przetargowej i okrdone jako przedmiot niniejszej Umowy.

2. ZamoOwienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentagjektow, Specyfikagj Istotnych
Warunkow Zaméwienia i ofegtWykonawcy.

3. W przypadku rozbinosci lub watpliwosci poszczegoélne ezci Zamowienia bda stosowane
I interpretowane w nagbujacej kolejnaci:

a) Umowa,
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b) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany,
c) Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy,
d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
e) Specyfikacje techniczne (ST),

f) Wybrana przez Zamawggego oferta wykonawcy.

§2
Warunki dotycz ace realizacji przedmiotu zamowienia

Roboty ledace przedmiotem Umowy ¢bla wykonane przy iyciu sprztu, urzdzen i
materiatdw o jakéci odpowiadajcej stosownym przepisom, normom i standardom.

Zalaczone do dokumentacji projektowej przedmiary rolmé stanowq opisu roboét
budowlanych. Przedmiary robot stangwiwytacznie materiat pomocniczy dla wskazania
technologii robo6t. Zamawiggy dopuszcza stosowanie giizer i materiatdw rownowznych
lecz ich parametry musgzby¢ nie gorsze od wskazanych w SIWZ. Wykonawca przed
wbudowaniem materiatdow musi wypi¢ do Inspektora nadzoru inwestorskiego o uzyskanie
jego akceptacji zastosowania materiatow réwnowabh.

. Wszystkie uyte do budowy materiaty mugodpowiada parametrom podanym w projekcie,

powinny by nowe i posiadaodpowiedni atest, certyfikat na znak bezpiéshea, certyfikat

lub deklarag zgodndci z polslky normg (lub inmg normg obowhzujaca w miejscu

wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobdechniczig, swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zéagce na stosowanie ich w
budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem halerzediay¢ do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. O uzyskaniumignionej akceptacji Wykonawca
poinformuje Zamawiacego na gimie.

. Akceptacja materiatdw przez Zamawieggo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziaicio

za skutki wynikajce z zastosowania materialdw niesaiavych, niespetniajcych wymogow
norm obowijzujagcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca bdzie ponosit koszty organizacji terenu budowy, kpspznakowania i

zagospodarowania zaplecza budowy, koszty préb, nbgalessci roboét, zuycia wody i
energii oraz innych mediow w okresie realizacji Gbkoszty utrzymania i konserwacji
tymczasowych obiektow i ugdzen zwigzanych z terenem budowy oraz innych naktadow,
niestanowdcych wartdci robét budowlanych, a nieztinych do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym organizacji déf i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia roBatszty

te g objcte cen ofertowy.

. Wykonawca we wilasnym zakresie i na koszt wiasny amgk projekty tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budoyela, wraz z wymaganymi przepisami
prawa uzgodnieniami oraz zatwierdzeniangiijeedzie ona wymagana dla realizacji robot.

Przed przysipieniem do wykonywania robot oraz w ich trakcie Wgkwca wykona
dokumentagj fotograficzy miejsca Inwestycji oraz terenwyssedniego celem oddalenia
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ewentualnych  roszcie wiascicieli  dotyczcych  uszkodzé  spowodowanych
przeprowadzonymi robotami. Dokumentaéptograficzry i pisemra Wykonawca przekae
Zamawiagcemu w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

8. Zamawiajcy i powotany przez Zamawigego Inspektor nadzoru inwestycyjnego anaj
prawo w kadym momencie realizacji zamowienia dokonywania kahsposobu realizacji
robdt i odrzuat kazda cze$¢ robot lub uytych materiatow, jeeli nie keda zgodne z
postanowieniami niniejszej Umowy. Odrzucenie rohdi wytych materiatow nasgpi w
formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu iedzgodndci z postanowieniami Umowy.

9. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za szkody wyrgdzone przez osoby, ktérym
powierza wykonanie robot albo postuguje¢ shimi przy wykonywaniu robot, w
szczegolnéci pracownikéw, podwykonawcow i ich pracownikow.Zawiapcy zastrzega
sobie prawo daadania aby Wykonawca usatz placu budowy osoby wskazane w zdaniu
poprzedzajcym, ktore przez swoje zachowanie w szczeg@insprowadzaj ryzyko
powstania szkod po stronie Zamaweggo lub osob trzecich, ryzyko wypadku na budowie,
naruszag porzdek i organizagj ruchu lub placu budowy.

10.Wykonawca dla wykonania Zamoéwienia meczatrudnt Podwykonawcow. W dalszej gxi
umowy okrélono zasady dotygze podwykonawcow.

11. Zadanie inwestycyjne pn.: ,Termomodernizacja budyrizkoty Podstawowe] nr 2 w
Obornikach Slaskich przy ulicy Wyszgskiego 24" ledzie realizowane z finansowym
wsparciem z RPO WD 2014-2020s priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dzigani
3.3 Efektywnd¢ energetyczna w budynkach zyteczngci publicznej 1 sektorze
mieszkaniowym, Poddziatanie: 2 - 3.3.2 Efektyéhoenergetyczna w budynkach
uzyteczndci publicznej i sektorze mieszkaniowym — konkursya dbeneficjentow
realizugcych przedswziecia na terenie ZIT WrOF”.

12. Wykonawca dla wykonania zadania zastosujgdrznia do ogrzewania charakterygg
sie obowizujacym od kaica 2020 r. minimalnym poziomem efektywobenergetycznej i
normami emisji zanieczyszazektore zostaly okridone w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 jmziernika 2009 r. ustanawigiej ogollne zasady
ustalania wymogow dotygzych ekoprojektu dla produktow zazianych z energi

83
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu oly) ktore zostato opisane

szczegotowo w 81 Umowy WynosSi Netto: .....oocecccceeeeeeeennnnnnnns PLN

(SIOWNIE: e a e e e e e e e e e e 00/100 PLN),
do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczonygtekl VAT wedtug stawki 23%

W KWOCIE: ....evviiiiiiiiiiiiiiiiiee PLN

(SHOWNIE: e e e e e e e e e e e e eees 00/100 PLN),
kwota wynagrodzenia brutto Wynosi: ..........cceeeevvvvvvvnnninnnnnn. PLN



(SHOWNIE: .ttt r e e e e e e e e e e e e 00/100 PLN).

. Na kwot ryczaltowg okreslong w ust.1 sktadaj sie poszczegoélne elementy zamoéwienia
zgodnie z dokumentacjprzetargow z uwzgkdnieniem aktualnie obowzujacych stawek
podatku VAT. Jeeli w trakcie trwania Umowy ulegnie zmianie stawpadatku VAT,
podatek ten dmzie naliczany w wysokmi obowhzujgcej w dniu wystawienia faktury, co
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy w rozumienidyl&ou 144 ust.1 Prawa zamowuie
publicznych.

. Kwoty okreslone w ust.1 zawiergj wszelkie koszty zwjzane z realizagj zadania jak
rowniez nie ugte w dokumentacji technicznej, a niedbhe do wykonania Umowy, a w
szczegolnéci roboty przygotowawcze, pajgkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty wykonania niezllnych préb, bada opinii, uzgodnié, sprawdz#, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkidle odbioru UDT, odbioru PSG, dokumentacji
powykonawczej, uzyskanie w imieniu Zamaw@ggo pozwolenia nazytkowanie obiektu
i/lub zadwiadczé o braku sprzeciwu ze strony i3avowej Stray Pazarnej i Pastwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz innych dokumentéw wymagardo odbioru inwestyciji.

84
Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne

. Wszelkie roboty dodatkowe nie @bg niniejsa Umowa, to jest nie opisane w § 1 niniejszej
Umowy, ktorych nie mazna byto wczéniej przewidzié, a ktdrych wykonanie jest niegine
dla zrealizowania przedmiotu Umowy, Wykonawca zolagany jest wykon&a zgodnie z
protokotem konieczr@i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwegiego |
zaakceptowane przez Zamawi@@go, na podstawie aneksu do niniejstapowy z
zastrzeeniem ust. 4.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo wykonywane magby¢ jedynie prace niezioine dla
zapewnienia bezpiecastwa i likwidacji zagraen oraz wynikagcych z konieczni
zapobieenia awarii.

. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamiennglabwycenione i rozliczone zgodnie z
Srodowiskowymi Metodami Kosztorysowania Rob6t Budamjch opracowanym przez
Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych za rak72@ take przy uwzgidnieniu:

a) stawek robocizny i wskaikow kosztow uwzgldnionych w ofercie Wykonawcy,

b) cen materiatow loco plac budowy i spiz publikowanych jak@rednie w wydawnictwie
SEKOCENBUD z kwartalu wbudowania dla materiatow zora kwartatu pracy dla

sprztu,
c) podstavg do ustalania kosztorysowych naktaddéw rzeczowygdy lmdpowiednie KNR-y

(zgodnie z zajcznikiem nr 8 doSrodowiskowych Metod Kosztorysowania Rob6t
Budowlanych),

d) w przypadku materiatéw, spmtu, prac i innych czynnikbébw cenotwérczych, ktore ni
wystepuja w KNR ich rozliczenie nagpi na podstawie najaszych obowiqzujgcych
obecnie cen rynkowych.



. Sumaryczna wartg robot dodatkowych nie nie przekroczy 30% wartasci ceny Umowy.

. Wykonawca po podpisaniu Umowy przeka Zamawiajcemu kalkulag oferty
z wyszczegolnionymi pozycjami robot oraz stawilobocizny i wskanikow kosztéw w
terminie 7 dni od momentu podpisania Umowy.

85
Umowa o podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@mienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane,
jest obowizany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznegm noboty budowlane, do
przedizenia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca tldiszy
podwykonawca jest obowdany dojczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsa podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcgktdry lub rachunku,

potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemodwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajicy, zgodnie z art. 143d ust 1 pkt 2 ustawy Prawm&@agien publicznych, w
terminie 4 dni roboczych od dnia przekazanigprojektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnsjrzeéenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem ®boty budowlane:

a) niespetniajgcej wymaga okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgiy niz okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie w formie pisemnejastrzeen do przedtaonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane, w terminie oktenym w ust 3
niniejszego paragrafu, uwa st za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawigego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@mienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczon za zgodn&l z oryginatem kol zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem oboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajicy, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy Praam@wier publicznych, w
terminie 4 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do prazsstie] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem g roboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwza st za akceptagjumowy przez zamawigego.



8.

9.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca&@eienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczon za zgodn&l z oryginatem kogi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem uméw o podwykonawstwo o wddiomniejszej ni 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméwpamwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamaygego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, jako niepodleggjy niniejszemu obowizkowi. Wylaczenie, o ktbrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstweartgci wigkszej niz 50 000 zt.
Zamawiagcy maze okréli¢ nizszy wartas¢, od ktorej ldzie zachodzit obowrzek
przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8z@h termin zaptaty wynagrodzenia jest zday niz
okreslony w ust. 2, Zamawiagy informuje o tym Wykonawge i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umownej.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje: ©idpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

1.

86
Ptatnosci

Roboty ledace przedmiotem Umowy ¢da rozliczane na podstawie prawidtowo
wystawionych faktury / faktur egciowych VAT.

Podstaw wystawienia faktur ggciowych tkeda wiasciwe do kadej z tych faktur:

a) protokoty stanu zaawansowania robot spdeone i podpisane przez kierownika
budowy, zaakceptowane przez Inspektorow nadzoruestavskiego oraz przez
Zamawiagcego; w protokotach zaawansowania @gloea lzdzie warté¢ wykonanych
prac dotyczcych danej faktury, wedtug stanu na dizjego sporzdzenia, z rozbiciem na
rodzaj, warté¢ i ilos¢ prac wykonanych oraz prac pozostatych do wykonania
czesciej niz raz w miesicu,

b) zestawienie zobowrar Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow sijje
wystepuja) dotyczce robot zwgzanych z przedmiotoyfakturg;

c) kopie faktur / rachunkéw wystawionych przez podwyaacow w okresie
rozliczeniowym, dotyczcym  przedmiotowej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,.za zgodlé z oryginatem”, wraz z informagj ktorych robét i jakiego
okresu faktura / rachunek podwykonawcy dotyczy;

d) dowody zaptaty faktur / rachunkéw, o ktorych mowapunkcie 2 ppkt ¢ niniejszego
paragrafu, ktérych okres wymagadcozaptaty uptygt.

Suma wartéci faktur czsciowych nie mae przekrocz§ 75% ceny kontraktu brutto
wskazanej w 83 ust. 1 umowy.

Faktura kacowa, obejmujca 25% ceny kontraktu brutto, te by wystawiona przez
Wykonawe po odbiorze kacowym inwestycji ze wszystkimi jej elementami, agahym
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stosownym protokotem odbioru kocowego, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajcego, po przekazaniu Zamavgegmu nasipujacych dokumentow:

a) pozwolenia na kytkowanie i/lub z&wiadczeé o braku sprzeciwu ze stronymavowej
Strazy Pazarnej i Pastwowej Inspekcji Sanitarnej,

b) protokotu odbioru wszystkich sieci,
c) wszelkimi niezlgdnymi protokotami,

d) zestawienia wszystkich wystawionych przez podwykatav faktur / rachunkéw z
potwierdzeniem wyptacenia ich tym podwykonawcom,

e) oswiadczeé wszystkich podwykonawcéw o zaptacie przystagygch im wynagrodaew
catdsci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / nacku.

. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodgze
nalezenego podwykonawcom, Zamawjay wstrzyma wyptat wynagrodzenia nai@ego
Wykonawcy, w czsci rownej sumie kwot wynikggych z nieprzedstawienia dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustuglypgkonawcéw; do kadej faktury
koncowej i przejciowej dohcza dwiadczenieze roboty w okresie rozliczeniowym, ktorego
dotyczy faktura wykonat sitami wtasnymi.

. Faktury musz byé wystawione na Zamawigjego: Gmina Obornikslaskie ul. Trzebnicka
1, 55-120 Obornik8laskie (NIP 915-16-05-065).

. Upowaznia st Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

. Wynagrodzenia nalme Wykonawcy, a wynikage z wystawionych faktur, przelewanedh
przez Zamawiacego na rachunek bankowy Wykonawcy
] prowadzony w banku:
................................................ ,..W terminie do 30 dni od daty dostarczenia ich
Zamawiagcemu. Za dzie zaptaty traktowany dalzie dziéh obchzenia konta bankowego
Zamawiajcego.

87
Bezpdrednia ptatnosé podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamowienia

. Zamawiajicy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przygheago
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawamakceptowas przez
zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp oboty budowlane, lub
ktory zawart przediong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia ed obowizku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe;, podwykonawe Iub dalszego podwykonawc zamdwienia na roboty
budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy geghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s



roboty budowlane, lub po przediEniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgoddé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@idmiotem g dostawy lub ustugi.

. Bezpdrednia zaptata obejmuje wggiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezyggedniej zaptaty zamawigy jest obowigzany umazliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwaglotyczcych zasadni@i bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuwgtdnawcy, o ktorych mowa w
ust. 1. Zamawiagry informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgiszniz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w dstw terminie wskazanym przez
Zamawiagcego, Zamawiagy maze:

a) nie dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadisinienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiagcego co do wysokoi naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ si¢ nalery, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub zk=tsu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikazasadn
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalismego Wykonawcy

. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezypedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lkbnieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwickszy niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowd podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiggego.

88
Przekazanie placu budowy

. Zamawiajicy przekae protokolarnie Wykonawcy plac budowy wagu 2 dni od daty
podpisania Umowy .

. Wykonawca ustanawia i zapewni na czas realizaaf glierownika Budowy w osobie:

......................................................................... , a ta& innych Kkierownikow robét
poszczegodlnych bran

. Funkcg osoby koordynujcej prowadzone prace pedrbedzie z ramienia zamawigjego:



Maciej Kaczmarczyk — inspektor ds. budowlanych.

89
Termin realizacji zamowienia

. Wykonawca zobowizany jest do wykonania Umowy, czyli zakaenia wszystkich robét
objetych Umowg oraz uzyskania pozwolenia naytkowanie lub innych wymaganych

dokumentow odbiorowych w terminie do ....................... 20ddku, ktéra to data jest
jednoczénie day odbioru kaicowego, z zastrzeniem
ust. 21 3.

. Wykonawca jest zobowzany do dokonania pisemnego zgtoszenia przedmiotovy do
odbioru w terminie co najmniej 7 dni przed glakreslona w ust.1.

. Zgtoszenie robo6t do odbioru jest skuteczne pod mikdem przedtaenia przez Wykonawvec
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentow potwieggtych przeprowadzenia z
pozytywnym wynikiem prob i badazgodnie z obowizujagcymi normami i standardami
wymaganych dla tego typu robot.

810
Odbiory

. Zamawiajcy przysapi do czynnéci odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia do odbioru.

. Odbidér przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony pkotem podpisanym przez obie
strony.

. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru zosganjawnione wady, Zamawigy pisemnie
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usera.

. Czynnaci odbiorowe i podpisanie protokotu odbiorunkowego robot musi nagii¢ do
dnia ........ooeeiviiiiiiine e, 2018 .

811
Gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty.gotd okresu gwarancji ustalagsna
......... mieskcy liczac od daty podpisania protokotu odbiorunkowego. W okresie
gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na nytdsoszt w terminie ok&onym
przez Zamawiacego w pisemnym powiadomieniu.

. W dniu zakdéczenia odbioru kecowego Wykonawca dostarczy Zamawi@mu Karg
Gwarancyja, w ktorej gwarantuje mdzy innymize:

a) wykonane roboty oraz zyte materiaty $ pozbawione wad tj. nie mgjusterek
konstrukcyjnych, materiatowych Iub wynikaych z béddéw technologicznych i

zapewniag bezpieczne i bezawaryjneytkowanie,
9



b) na dostarczone i wbudowane adzenia oraz materiaty Wykonawca udziela ................
mieskcznej Gwaranciji, liczc od dnia podpisania protokotu odbiorunkowego,

c) Wykonawca w okresie gwarancji usunie wada wiasny koszt niezwiocznie po
otrzymaniu od Zamawiggego pisemnego powiadomienia,

d) jezeli Wykonawca nie przygpi do usuwania wady w gju 7 dni od otrzymania
powiadomienia, Zamawiggy bedzie miat prawo usut usterk we witasnym zakresie na
ryzyko i koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym termiiamawiajcy maze usugé
wac we wlasnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawckreéd gwarancji na roboty
wykonane w ramach gwarancji rozpoczyngarsa nowo od dnia dokonania ich odbioru przez
Zamawiajcego ha gimie.

4. Termin usunjcia wad strony okidg odrebnie.

5. W przypadku ujawnienia sw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji f@gkaostaje
przedhizony o okres od momentu zgtoszenia wady do momejtskjtecznego usugtia, a
w przypadkach wymiany ugdzex badz elementdéw czy rzeczy, okres gwarancji jakalla
tych usungtych wad biegnie od nowa od daty usiom wady.

812
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowrany zaptad Zamawiagcemu kary umowne w przypadkach:

a) za przekroczenia terminu wykonania zaméwienia @&nego w 89 ust.1 Umowy - w
wysokasci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, zadadzieh op&nienia,

b) za opdénienie w usunriciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robotgbmru
koncowego lub ujawnionych w okresie gwarancjgkipjmi] - w wysokaci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto, zazép dzien zwioki ponad ostatni dzieterminu
wyznaczonego ha usgeie wady,

c) w przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy z przyczyn 4gcych po
stronie Wykonawcy, niezataie od stopnia zaawansowania robét — w wys$okh0 %
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za naruszenie, o ktdrym mowa w 85 ust. 9 niniejdzejowy w wysokéci 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto olienego w 8 3 umowy.

e) za naruszenie, o ktorym mowa w 84 ust. 5 niniejslzepwy w wysokéci 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto oklienego w 8 3 umowy.

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaeralenego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

g) nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wkegci 10% hcznego
wynagrodzenia brutto okilsnego w § 3 umowy,
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h) nieprzeditaenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

i) za naruszenie, o ktorym mowa w 82 ust. 7 niniejslrepwy w wysokdci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto oflenego w 8§ 3 umowy.

. Wysoka¢ wszystkich kar umownych nie m® przekrocz§ 20 % wynagrodzenia

umownego netto, okénego w 83 ust.l. W przypadku, gdy suma wszystkien

umownych przekroczy 20 % Zamawjey zastrzega sobie prawo do aghsenia od Umowy.

W takim przypadku Wykonawcy nadg si¢ wynagrodzenie wykcznie za roboty wykonane -

zgodnie z kosztorysem powykonawczym pomniejszoe@entualne kary umowne.

. Zamawiajicy jest zobowgzany ptact Wykonawcy kag umowry w przypadku:

a) jezeli Zamawiajcy zwleka z rozpoexiem odbioru kacowego diaej niz 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia rob6t do odbioru - w wgsn 0,10 % wynagrodzenia netto
za kady dzier zwioki,

. Jezeli kary umowne wyptacone z jakiegokolwiek przycygynie pokrywaj poniesionej
szkody strona, ktéra poniosta szkoshoze dochodz odszkodowania uzupetnigego na
zasadach ogolnych.

. Zaptata kar umownych oraz odszkodowania na zasadgémych nie zwalnia stron z
wypetnienia wzajemnych zoboyzan wynikajagcych z Umowy.

. Zamawiajcy jest uprawniony do potracenia kary umownej zirakci Wykonawcy.

813
Ubezpieczenie

. Wykonawca ubezpieczy roboty stosownie do waittymowy od mogcych nasfpi¢ szkod,
zdarzé losowych i odpowiedzialrigi cywilnej. Ubezpieczenie powinno obejmaisprzt,
urzadzenia, maszyny, roboty zaaagaane w realizacji zamowienia.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkodyré&tmog
zaistni€ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

. Posiadania przez caly okres realizacji przedmiotimowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadob gospodarczej na sym
ubezpieczenia nie mniegak 100.000,00 zi.

814
Zabezpieczenie naleytego wykonania przedmiotu umowy

. Zamawiajicy zada wniesienia zabezpieczenie rigtego wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy w wysokdgci .......... % ceny brutto, ok&onej w 83 ust.1 niniejszej Umowy, tj.
..................... , zt [stownie: ............................. ziotych/, w fornai pien¢znej,
najp&niej w dniu zawarcia Umowy.
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. Jezeli zabezpieczenie naigego wykonania przedmiotu Umowy jest wnoszone wejn
formie dopuszczonej zapisami art. 148 ustawy Prammadéwig publicznych, Wykonawca
musi dostarczy Zamawiagcemu dokumenty potwierdzgie skuteczne wniesienie
zabezpieczenia w terminie do 7-miu dni roboczychioi@d podpisania niniejszej Umowy.

. Zabezpieczenie nie by wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub vkiki
nastpujacych formach: pieadzu, pogeczeniach bankowych lub pmzeniach spotdzielczej
kasy oszcgdnasciowo-kredytowej z tymze zobowjzanie kasy jest zawsze zobgmaniem
pieniznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieoegoh pokczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w altust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Praieliorczcci.

. Zmiana formy zabezpieczenia dokonanazendy wytgcznie w sposéb zachowajy
ciagtos¢ zabezpieczenia i nie me powodowa zmniejszenia jego wysoka.

. Whplata zabezpieczenia wnoszonego w pi@gru musi zosta dokonana przelewem na
rachunek wskazany przez Zamawaggo lub w innych formach oldlenych w ustawie
Prawo zamowig publicznych.

. Zamawiajicy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dryikonania Umowy i uznania
przez Zamawiacego za nalg/cie wykonane.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nasgpujacych terminach:

a) 70% wysokdci zabezpieczenia — wagju 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% wysokaéci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okreswkojmi za wady
lub gwaranciji jakéci.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo wykorzystasiadkOw stanowjcych zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na usuwanie wad w przypagidli, Wykonawca w okresie
rekojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy, ustalonarieé& robot ulegnie zmianie to
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpidezeraleytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowzany jest uzupetiwniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania przez Zamawiggego do uzupetnienia zabezpieczenia. Postanownsmiszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

10.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawego wzoru gwarancji Wykonawca

zobowgzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lubiesienia zabezpieczenia w
pienigdzu zgodnie z ust. 2, najfatiej w dniu podpisania Umowy.

11.Wykonawca zapewni sobie u gwaranta ztiveos¢ przesungcia kaacowego terminu

obowigzywania gwarancji w przypadku wyddenia okresu wykonywania prac lub
uwzgkdni¢ konieczné¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia.

§15
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Zamiana istotnych warunkOw umowy

1. Zmiana Umowy mge nasipi¢ w przypadku wysipienia, co najmniej jednej z pasiych
okolicznaci:

a)

f)
¢)
h)

konieczndci zmiany terminu okrdonego w 8§ 9 ust. 1 Umowy w przypadku wysenia
tzw. sity wysszej, tj. wyptkowego zdarzenia Iub okoliczém, warunkéw
atmosferycznych uniembwiajacych zachowanie zadeklarowanych terminow, adak
przypadku niezawinionego wydienia posipowania administracyjnego, obejmcggo
uzyskanie niezdlnych do realizacji zadania decyzji §jekonieczne), zezwofe i
uzgodni@é (do wydania, ktorych, instytucjey zobowgzane na mocy przepisOw prawa
lub regulaminéw), jak rowniew przypadku wysipienia nie dajcych s¢ przewidzié
zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojavgi@ych s¢ w trakcie realizacji robét, a
takze innych nie przewidzianych okoliczw jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie
niewybuchu, itp., co mee spowodowakonieczné¢ wydtuzenia deklarowanego terminu
rozpoczcia zleconych robat,

zmiana danych podmiotowych dotycych Wykonawcy, lokalizacji siedziby
wykonawcy,

zmiana konta bankowego, na ktore zamayigjprzeleje nalene wynagrodzenie za
wykonane roboty,

zmiany danych osobowych — zmiany oséb (personelu),

zmiany uwarunkowa prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych dziataniem oséb trzecich,

zmiany korzystne dla Zamawiaego,
zmiana obowjzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug VAT,
wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zdraagch,

konieczndci wprowadzenia do umowy zapisOw wynig@ych z Umowy o
dofiansowanie inwestyciji.

2. Wszystkie powysze postanowienia opisane w ust. 1 stapokdtalog zmian, na ktére
Zamawiagcy maze wyrazé zgodt. Nie stanowd jednoczénie zobowiazania do wyraenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanawiawartej Umowy w formie aneksu
do Umowy, jest zgoda obu stron wyoaa na pimie, pod rygorem niewaosci.

§16

Postanowienia kacowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi vycie z dniem podpisania.

2. Wszelkie zmiany zapisbw Umowy mopdgoy¢ dokonywane na pisemny, uzasadniony
wniosek kadej ze stron | wymagagachowania formy pisemnej pod rygorem ni2mci.

13



3. Niniejszz Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach po dwa dla
kazdej ze stron.

817

Zataczniki do umowy
Dokumentami zwgzanymi z niniejsg Umowg s3 w formie zagcznikow:
Zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa.
Zalacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy.
Zalacznik nr 4 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamémva.
Zafacznik nr 5 — Specyfikacje Techniczne
Zalacznik nr 6 — éwiadczenie Wykonawcy o dostarczanych kottach
Ptatndg¢ budzet — 700-70095-6057/6059

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

ZAt ACZNIK NR 2 - HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY
2018r.

Wartosé Wartasé

. |Rodzaj pra 2018 rok NETTO | BRUTTO
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KOTLOWNIA,
w tym:

Elektryka

Budowlanka

Sanitarka

Powierzchnia
uzytkowa budynkow
poddanych
termomodernizaciji

1527,5

Liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynkow

Szt.
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