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Umowa niniejsza zostata zawarta w trybie art. X0,39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowfepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zzpdZm.) w wyniku
rozstrzygng¢cia przetargu nieograniczonego na roboty budowlagmdnie ze Specyfikag
Istotnych Warunkéw Zamowienia zatwierdaorw dniu .............cccceeeeee 2017 r. przez

81
Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiagcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonania w terminie do
..................... 2019 r.nastpujacych robaot:

Rewitalizacja obiektéw rekreacyjnych przy ulicy Ponatowskiego w Obornikach
Slaskich oraz ulicy Krotkiej i Licealnej - przebudowa i modernizacja istniejacego
basenu odkrytego oraz infrastruktura towarzyszca wraz z uzyskaniem w imieniu

Zamawiajacego pozwolenia na zytkowanie,



ol

ktGre zostaly opisane w dokumentacji przetargowekrieslone jako przedmiot niniejszej
Umowy.

Zamowienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentargjektéw, Specyfikagj Istotnych
Warunkow Zaméwienia i ofegtWykonawcy.

W przypadku rozbienosci lub watpliwosci poszczegodlne eici Zamowienia bda stosowane
I interpretowane w nagbujacej kolejngci:

a) Umowa,
b) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany,
c) Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy,
d) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
e) Specyfikacje techniczne (ST),
f) Wybrana przez Zamawggego oferta wykonawcy.
§2
Warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

Roboty ledace przedmiotem Umowy ¢bla wykonane przy iyciu sprztu, urzadzen i
materiatéw o jakéci odpowiadajcej stosownym przepisom, normom i standardom.

Zalaczone do dokumentacji projektowej przedmiary rolmé stanowq opisu robot
budowlanych. Przedmiary robét stangwwytacznie materiat pomocniczy dla wskazania
technologii rob6t. Zamawiggy dopuszcza stosowanie gizer i materiatdw rownowzanych
lecz ich parametry musgzby¢ nie gorsze od wskazanych w SIWZ. Wykonawca przed
wbudowaniem materiatdbw musi wypi¢ do Inspektora nadzoru inwestorskiego o uzyskanie
jego akceptacji zastosowania materiatow réwnowabh.

Wszystkie uyte do budowy materialty muszodpowiadéa parametrom podanym w
projekcie, powinny by nowe i posiada odpowiedni atest, certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat lub deklaragjzgodndci z polsly normg (lub inm norny
obowigzujagcag w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z dmap technicza,
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednigwpone instytucje zezwalge na
stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te pradaidowaniem naley przediayé¢ do
akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. @yskaniu wymienionej akceptacji
Wykonawca poinformuje Zamawiggego na @imie.

Akceptacja materiatow przez Zamawieggo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzidilcio
za skutki wynikajce z zastosowania materiatdbw niesdavych, niespetniajcych wymogow
norm obowjzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca bdzie ponosit koszty organizacji terenu budowagplecza budowy z co

najmniej jednym pomieszczeniem w ktoérym odbywaty beda cotygodniowe narady
koordynacyjne, koszty oznakowania i zagospodaraavaaplecza budowy, koszty wszelkich
préb i odbioréw, nadzoréw archeologicznego, geopenpo, geologicznego, batgakaosci
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robot, zuycia wody, gazu i energii elektrycznej oraz innyoledidow w okresie realizacji
roboét, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowyathiektéw i uradzen zwigzanych z
terenem budowy oraz innych naktadow, niestagoydh wartdci robét budowlanych, a
niezkednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym rownierganizacji dagj¢ i
dojazddéw do posesji w trakcie prowadzenia roboésHypte g objete cen ofertowns.

[o2]

. Wykonawca we wilasnym zakresie i na koszt wiasny amgk projekty tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budoyela, wraz z wymaganymi przepisami
prawa uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami.

7. Przed przysipieniem do wykonywania robot oraz w ich trakcie Wgkwca wykona
dokumentagj fotograficzy miejsca Inwestycji oraz terenwyssedniego celem oddalenia
ewentualnych  roszcie wiascicieli  dotyczcych  uszkodzé  spowodowanych
przeprowadzonymi robotami. Wykonawcgdhie prowadzit dokumentacje fotografigzn
inwestycji.

8. Zamawiajcy i powotani przez Zamawiggego Inspektorzy nadzoru inwestycyjnego 4naj
prawo w kadym momencie realizacji zamowienia dokonywania kahsposobu realizacji
robdt i odrzuat kazda cze$¢ robot lub uytych materiatow, jeeli nie keda zgodne z
postanowieniami niniejszej Umowy. Odrzucenie rohdi wytych materiatow nasgpi w
formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu iodzgodndci z postanowieniami Umowy.

9. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za szkody wyrgdzone przez osoby, ktorym
powierza wykonanie robo6t albo postuguje¢ shimi przy wykonywaniu robot, w
szczegolnéci pracownikéw, podwykonawcow i ich pracownikow.Zawiapcy zastrzega
sobie prawo daadania aby Wykonawca usatrz placu budowy osoby wskazane w zdaniu
poprzedzajcym, ktore przez swoje zachowanie w szczeg@insprowadzaj ryzyko
powstania szkod po stronie Zamawe&go lub osob trzecich, ryzyko wypadku na budowie,
naruszagj porzdek i organizagj ruchu lub placu budowy.

10.Wykonawca dla wykonania Zamoéwienia meczatrudnt Podwykonawcow. W dalszej gxi
umowy okrélono zasady dotygze podwykonawcow.

11. Zadanie inwestycyjne pn.: ,Rewitalizacja obiektowekneacyjnych przy ulicy
Poniatowskiego w ObornikacBlaskich oraz ulicy Krétkiej i Licealnej - przebudowa
modernizacja istnigfego basenu odkrytego oraz infrastruktuowarzysaca wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawigjego pozwolenia nazytkowanie” kzdzie realizowane z
finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Oppgrago Wojewddztwa
Dolnaslagskiego 2014-2020 wspdtfinansowany gedkéw Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

83
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu oy) ktore zostato opisane
szczegotowo w 81 Umowy Wynosi Netto: .....oocccceeeeeeeeeeeeinenns PLN

(SHOWNIE: e a e e e e e e e e e e eees 00/100 PLN),
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do kwoty wynagrodzenia netto zostanie doliczonygtekl VAT wedtug stawki 23%

W KWOCIE: ..oviviiiiiiiieeie e PLN

53017 1P 00/100 PLN),
kwota wynagrodzenia brutto Wynosi: ..........cccceevvvvvvnnninnnnnn. PLN

(SHOWNIE: et a e e e e e e e e e e aees 00/100 PLN).

. Na kwot ryczaltowg okreslong w ust.1 sktadaj sie poszczegodlne elementy zamoéwienia
zgodnie z dokumentacjprzetargow z uwzgkdnieniem aktualnie obowzujacych stawek
podatku VAT. Jeeli w trakcie trwania Umowy ulegnie zmianie stawpadatku VAT,
podatek ten duzie naliczany w wysokmi obowizujgcej w dniu wystawienia faktury, co
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy w rozumienidylou 144 ust.1 Prawa zamowuie
publicznych.

. Kwoty okreslone w ust.1 zawiergj wszelkie koszty zwzane z realizagj zadania jak
réwniez nie ugte w dokumentacji technicznej, a niedbhe do wykonania Umowy, a w
szczegolnéci roboty przygotowawcze, pajgkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty wykonania niezllnych préb, bada opinii, uzgodnié, sprawdz#, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkaleodbioru UDT, dokumentacji powykonawczej, nadzor
geodezyjny, archeologiczny, geologiczny i geoteckmy wraz z wykonaniem opracoiva
tych bada, itp., uzyskanie w imieniu Zamawigiego pozwolenia nazytkowanie obiektu
oraz innych dokumentéw wymaganych do odbioru inyagist

84
Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne

. Wszelkie roboty dodatkowe nie @bg niniejsa Umowa, to jest nie opisane w § 1 niniejszej
Umowy, ktorych nie mazna byto wczéniej przewidzié, a ktdrych wykonanie jest niegine
dla zrealizowania przedmiotu Umowy, Wykonawca zolaaany jest wykona zgodnie z
protokotem konieczri potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwegiego |
zaakceptowane przez Zamawi@@go, na podstawie aneksu do niniejstapowy z
zastrzeeniem ust. 4.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo wykonywane magby¢ jedynie prace nieziine dla
zapewnienia bezpiecastwa i likwidacji zagraeen oraz wynikagcych z koniecznei
zapobieenia awarii.

. Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne, ktérydhlizacja prowadzona edzie po
podpisaniu stosownych protokotéwda wycenione i rozliczone zgodnieSzodowiskowymi
Metodami Kosztorysowania Robo6t Budowlanych opracomwa przez Stowarzyszenie
Kosztorysantéw Budowlanych za rok 2018, aztagrzy uwzgtdnieniu:

a) stawek robocizny i wskaikow kosztow uwzgidnionych w ofercie Wykonawcy,

b) cen materiatow loco plac budowy i spiz publikowanych jak@rednie w wydawnictwie
SEKOCENBUD 2z kwartalu wbudowania dla materiatdw zora kwartatu pracy dla

sprztu,



C) podstavg do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowygdy lmdpowiednie KNR-y
(zgodnie z zaicznikiem nr 8 doSrodowiskowych Metod Kosztorysowania Robot
Budowlanych),

d) w przypadku materiatéw, spmtu, prac i innych czynnikbébw cenotwérczych, ktore ni
wystepuja w KNR ich rozliczenie nasgpi na podstawie najaszych obowdzujgcych
obecnie cen rynkowych.

. Sumaryczna wartg robot dodatkowych nie nie przekroczg 30% wartasci ceny Umowy.

. Wykonawca po podpisaniu Umowy przeka Zamawiajcemu kalkulagj oferty
Z wyszczegolnionymi pozycjami robot oraz stgwlobocizny i wskanikow kosztow w
terminie 7 dni od momentu podpisania Umowy.

85
Umowa o podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@mienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrsboty budowlane,
jest obowizany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznegm noboty budowlane, do
przedi@zenia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca bddszy
podwykonawca jest obowdany doijczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsa podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie m® by diuzszy nz 30 dni od dnia dogczenia

wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcgktdry lub rachunku,

potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemodwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajicy, zgodnie z art. 143d ust 1 pkt 2 ustawy Prawm&@agien publicznych, w
terminie 4 dni roboczych od dnia przekazanigprojektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnsjrzeéenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem ®boty budowlane:

a) niespetniajgcej wymaga okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgtty niz okreslony w ust. 2.

. Niezgloszenie w formie pisemnegastrzeen do przediaonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioter boty budowlane, w terminie oktenym w ust 3
niniejszego paragrafu, uwa st za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawigego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@mienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczomn za zgodnét z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem mboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajicy, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy Praam@wier publicznych, w

terminie 4 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
5



podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do prasutiej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem g roboty budowlane, w terminie okilenym w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwza st za akceptagjumowy przez zamawigego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcadsienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczon za zgodn&l z oryginatem kogi zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem uméw o podwykonawstwo o wddiomniejszej ni 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméwpamwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamaygego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, jako niepodleggjy niniejszemu obowizkowi. Wylaczenie, o ktbrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstweartgci wigkszej niz 50 000 zt.
Zamawiagcy maze okréli¢ nizszy wartas¢, od ktorej ldzie zachodzit obowrzek
przedktadania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8z¢di termin zaptaty wynagrodzenia jest zifay niz
okreslony w ust. 2, Zamawiagy informuje o tym Wykonawge i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umownej.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje:idpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

86
Ptatnosci

1. Roboty Igdace przedmiotem Umowy ¢da rozliczane na podstawie prawidtowo
wystawionych faktury / faktur egciowych VAT.

2. Podstaw wystawienia faktur ggciowych keda whasciwe do kadej z tych faktur:

a) protokoty stanu zaawansowania robot spdeone i podpisane przez kierownika
budowy, zaakceptowane przez Inspektorow nadzoruestavskiego oraz przez
Zamawiagcego; w protokotach zaawansowania @gloea lzdzie warté¢ wykonanych
prac dotyczcych danej faktury, wedtug stanu na dizjego sporzdzenia, z rozbiciem na
rodzaj, warté¢ i ilos¢ prac wykonanych oraz prac pozostatych do wykonania

b) zestawienie zobowrar Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcéw slfje
wystepuja) dotyczce robot zwgzanych z przedmiotoyfakturg;

c) kopie faktur / rachunkéw wystawionych przez podwyaacow w okresie
rozliczeniowym, dotyczcym  przedmiotowej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,za zgodié z oryginatem”, wraz z informadg;j ktérych robot i jakiego
okresu faktura / rachunek podwykonawcy dotyczy;

d) dowody zaptaty faktur / rachunkéw, o ktorych mowapunkcie 2 ppkt ¢ niniejszego
paragrafu, ktorych okres wymagadcozaptaty uptygt.



3. Suma wartéci faktur czsciowych nie mae przekroczy 85% ceny kontraktu brutto
wskazanej w 83 ust. 1 umowy.

4. Faktura kacowa, obejmujca 15% ceny kontraktu brutto, o by wystawiona przez
Wykonawe po odbiorze kacowym inwestycji ze wszystkimi jej elementami, agahym
stosownym protokotem odbioru kcowego, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajcego, po przekazaniu Zamavgegmu nasipujacych dokumentow:

a) pozwolenia na ytkowanie,
b) protokotu odbioru wszystkich sieci,

c) wszelkimi niezlednymi protokotami, uzgodnieniami itp. powstatymi teku realizacji
inwestycij,

d) zestawienia wszystkich wystawionych przez podwykatav faktur / rachunkéw z
potwierdzeniem wyptacenia ich tym podwykonawcom,

e) oswiadczer wszystkich podwykonawcow o zaptacie przystagygh im wynagrodaew
catdsci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury / nacku.

f) przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz prdioka przeprowadzonego
przeszkolenia personelu,

5. Jezeli Wykonawca nie przedhy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodze
naleznego podwykonawcom, Zamawjay wstrzyma wyptat wynagrodzenia nai®ego
Wykonawcy, w cgsci rownej sumie kwot wynikarych z nieprzedstawienia dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustuglypgkonawcow; do kadej faktury
koncowej i przejciowej dohcza gwiadczenieze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego
dotyczy faktura wykonat sitami wtasnymi.

7. Faktury musz byé wystawione na Zamawigjego: Gmina Obornikslaskie ul. Trzebnicka
1, 55-120 Obornik8laskie (NIP 915-16-05-065).

8. Upowaznia st Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
9. Wynagrodzenia naime Wykonawcy, a wynikage z wystawionych faktur, przelewanedh

przez Zamawiacego na rachunek bankowy Wykonawcy
] prowadzony w banku:
................................................ ,..W terminie do ....... dni od daty dostarczenia ich

Zamawiagcemu. Za dzie zaptaty traktowany dulzie dziéh obchzenia konta bankowego
Zamawiajcego.

87
Bezpdarednia ptatnosé podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamowienia

1. Zamawiajcy dokonuje bezpwmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghepgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaeakceptowas przez
zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, lub
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ktory zawart przediong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia ed obowizku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe;, podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc zamowienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy aeyhie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przediEniu zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgoddé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@idmiotem g dostawy lub ustugi.

3. Bezparednia zaptata obejmuje wgznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezfgedniej zaptaty zamawiggy jest obowigzany umazliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwaglotyczcych zasadniei bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuwgdnawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiagy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgtszniz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w dstw terminie wskazanym przez
Zamawiagcego, Zamawiagy maze:

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zk=tsu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebg na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadisinienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ si¢ nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkazasadndt
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalismego Wykonawcy

7. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezyedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lkbnieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwicksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowé podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigego.

88

Przekazanie placu budowy



. Zamawiajicy przekae protokolarnie Wykonawcy plac budowy wagu 2 dni od daty
podpisania Umowy.

. Wykonawca ustanawia i zapewni na czas realizaaf glierownika Budowy w osobie:

......................................................................... , a ta&k innych Kkierownikow robét
poszczegoblnych bran

. Funkcg osoby koordynujcej prowadzone prace pedrbedzie z ramienia zamawigjego:
Maciej Kaczmarczyk — inspektor ds. budowlanych.
89
Termin realizacji zamowienia

. Wykonawca zobowizany jest do wykonania Umowy, czyli zalkazenia wszystkich robot
objetych Umowg oraz uzyskania pozwolenia naytkowanie w terminie do......... 2019
roku, ktéra to data jest jednoémé& daf odbioru kdicowego, z zastrzeniem
ust. 21 3.

. Wykonawca jest zobowzany do dokonania pisemnego zgtoszenia przedmiotovy do
odbioru w terminie co najmniej 7 dni przed glakreslona w ust.1.

. Zgtoszenie robot do odbioru jest skuteczne pod mikdeim przedtaenia przez Wykonawc
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentow potwaeggtych przeprowadzenia z
pozytywnym wynikiem prob i badazgodnie z obowizujagcymi normami i standardami
wymaganych dla tego typu robo6t oraz pozwolenia wmgtkowanie inwestycji olijej
Umowg.

8§10
Odbiory

. Zamawiajicy przysapi do czynnéci odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia do odbioru.

. Odbior przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony pkotem podpisanym przez obie
strony. Warunkiem odbioru Koowego inwestycji jest zakozenie wszystkich robot
objetych Umowg oraz uzyskanie pozwolenia naytkowanie inwestycji. Potwierdzenie w
Dzienniku Budowy zakiéczenia robét nie jest jednoznaczne z zakeniem robdt w
rozumieniu Umowy.

. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru zosganjawnione wady, Zamawiggy pisemnie
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usera.

. Czynnaci odbiorowe i podpisanie protokotu odbiorunkowego robot musi nagii¢ do
dnia.................. 2019r.

8§11

Gwarancja



1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty.godd okresu gwarancji ustalagsna
......... mieskcy liczac od daty podpisania protokotu odbiorunkowego. W okresie
gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na nytdsoszt w terminie ok&onym
przez Zamawiacego w pisemnym powiadomieniu.

2. W dniu zakaczenia odbioru kicowego Wykonawca dostarczy Zamawi@gmu Karg
Gwarancyja, w ktorej gwarantuje mdzy innymize:

a) wykonane roboty oraz zyte materiaty $ pozbawione wad tj. nie mgjusterek
konstrukcyjnych, materialtowych Iub wynikkaych z bédéw technologicznych i
zapewniaj bezpieczne i bezawaryjneytkowanie,

b) na dostarczone i wbudowane adzenia oraz materialty Wykonawca udziela 48
mieskcznej Gwaranciji, licgc od dnia podpisania protokotu odbioruhkowego,

c) Wykonawca w okresie gwarancji usunie wada wiasny koszt niezwiocznie po
otrzymaniu od Zamawiggego pisemnego powiadomienia,

d) jezeli Wykonawca nie przygpi do usuwania wady w gju 7 dni od otrzymania
powiadomienia, Zamawiggy bedzie miat prawo usud usterk we wiasnym zakresie na
ryzyko i koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym termiiamawiajcy maze usugé
wac we wlasnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawckreéd gwarancji na roboty
wykonane w ramach gwarancji rozpoczynarsa nowo od dnia dokonania ich odbioru przez
Zamawiajcego ha gimie.

4. Termin usunjcia wad strony okidg odrebnie.

5. W przypadku ujawnienia sw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji f@gkaostaje
przedhzony o okres od momentu zgtoszenia wady do mometskjtecznego usugtia, a
w przypadkach wymiany ugdzer badz elementdéw czy rzeczy, okres gwarancji jakalla
tych usungtych wad biegnie od nowa od daty usiom wady.

8§12
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowkany zaptad Zamawiagcemu kary umowne w przypadkach:

a) za przekroczenia terminu wykonania zaméwienia $&nego w 89 ust.1 Umowy - w
wysokasci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, zadyadzien op&nienia,

b) za opénienie w usuriciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robégb@mru
koncowego lub ujawnionych w okresie gwarancjgkijmi] - w wysokaci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto, zazép dzien zwioki ponad ostatni dzieterminu
wyznaczonego ha usggie wady,

c) w przypadku odgpienia przez Zamawiggego od Umowy z przyczyn 4gcych po
stronie Wykonawcy, niezataie od stopnia zaawansowania robot — w wysokb0 %
wynagrodzenia umownego brutto,
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d) za naruszenie, o ktorym mowa w 85 ust. 9 niniejdzejowy w wysokéci 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto oienego w 8 3 umowy.

e) za naruszenie, o ktorym mowa w 84 ust. 5 niniejslzepwy w wysokéci 10%
tagcznego wynagrodzenia brutto oklienego w 8 3 umowy.

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaeralenego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

g) nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawsktorej
przedmiotem sroboty budowlane, lub projektu jej zmiany , w wigefci 10% hcznego
wynagrodzenia brutto okilwnego w § 3 umowy,

h) nieprzediaenia pdwiadczonej za zgodé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 10% hcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 umowy,

. Wysoka¢ wszystkich kar umownych nie m® przekrocz§ 20 % wynagrodzenia
umownego netto, okénego w 83 ust.l. W przypadku, gdy suma wszystkien
umownych przekroczy 20 % Zamawjey zastrzega sobie prawo do aghsenia od Umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nadg sic wynagrodzenie wykcznie za roboty wykonane -
zgodnie z kosztorysem powykonawczym pomniejszoe@entualne kary umowne.

. Zamawiajicy jest zobowgzany ptact Wykonawcy kag umowry w przypadku:

a) jezeli Zamawiagjcy zwleka z rozpoexiem odbioru kacowego diiej niz 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia rob6t do odbioru - w \wgsn 0,10 % wynagrodzenia netto
za kady dzier zwioki,

. Jezeli kary umowne wyptacone z jakiegokolwiek przycygynie pokrywaj poniesionej
szkody strona, ktéra poniosta szkoshoze dochodz odszkodowania uzupetnigego na
zasadach ogolnych.

. Zaptata kar umownych oraz odszkodowania na zasadgémych nie zwalnia stron z
wypetnienia wzajemnych zoboyzan wynikajagcych z Umowy.

. Zamawiajicy jest uprawniony do potracenia kary umownej zirakci Wykonawcy.
8§13
Ubezpieczenie

. Wykonawca ubezpieczy roboty stosownie do waittdmowy od mogcych naspi¢ szkdd,
zdarzé losowych i odpowiedzialrigi cywilnej. Ubezpieczenie powinno obejmawnsprzt,
urzadzenia, maszyny, roboty zaaagaane w realizacji zamowienia.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkodyré&tmog
zaistni€ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

. Posiadania przez caly okres realizacji przedmiotumowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialadob gospodarczej na sygm
ubezpieczenia nie mniegpak 1.000.000,00 zi.

§14
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Zabezpieczenie naleytego wykonania przedmiotu umowy

. Zamawiajicy zada wniesienia zabezpieczenie rgtego wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy w wysokdci 10 % ceny brutto, okéne] w 83 ust.1 niniejszej Umowy, tj.
..................... , zt [stownie: ............................. ziotych/, w fornai pien¢znej,
najp&niej w dniu zawarcia Umowy.

. Jezeli zabezpieczenie naigego wykonania przedmiotu Umowy jest wnoszone wejn
formie dopuszczonej zapisami art. 148 ustawy Praamowidg publicznych, Wykonawca
musi dostarczy Zamawiagcemu dokumenty potwierdzge skuteczne wniesienie
zabezpieczenia w terminie do 7-miu dni roboczychioid podpisania niniejszej Umowy.

. Zabezpieczenie nie by wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub wkuki
nastpujacych formach: pieadzu, pogczeniach bankowych lub pmzeniach spotdzielczej
kasy oszcgdnasciowo-kredytowej z tymze zobowizanie kasy jest zawsze zobgmaniem
pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieocezgoh pokczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w aptuét. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Praieliorczcci.

. Zmiana formy zabezpieczenia dokonanazendy wytgcznie w sposéb zachowaly
ciggtos¢ zabezpieczenia i nie me powodowa zmniejszenia jego wysoka.

. Wplata zabezpieczenia wnoszonego w pi@gru musi zosta dokonana przelewem na
rachunek wskazany przez Zamawaggo lub w innych formach oldlenych w ustawie
Prawo zamowig publicznych.

. Zamawiajicy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od diyikonania Umowy i uznania
przez Zamawiacego za nalg/cie wykonane.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
W nastpujacych terminach:

a) 70% wysokdci zabezpieczenia — wagju 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% wysokaéci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okreswkojmi za wady
lub gwarancji jakéci.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo wykorzystagiadkoOw stanowjcych zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na usuwanie wad w przypagidli, Wykonawca w okresie
rekojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy, ustalonarieé& robot ulegnie zmianie to
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpidezerleytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowzany jest uzupetiwniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania przez Zamawigego do uzupetnienia zabezpieczenia. Postanownemigjszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

10.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawego wzoru gwarancji Wykonawca

zobowgzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lubiesienia zabezpieczenia w
pienigdzu zgodnie z ust. 2, najdej w dniu podpisania Umowy.
12



11.Wykonawca zapewni sobie u gwaranta ztiveos¢ przesunjcia karcowego terminu
obowigzywania gwarancji w przypadku wydienia okresu wykonywania prac lub
uwzgkdni¢ konieczné¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia.

8§15
Zamiana istotnych warunkéw umowy

1. Zmiana Umowy mge nasipi¢c w przypadku wysipienia, co najmniej jednej z pasizych
okolicznaci:

a) konieczndéci zmiany terminu okrdonego w § 9 ust. 1 Umowy w przypadku wysenia
tzw. sity wyzszej, tj. wyptkowego zdarzenia Ilub okoliczém, warunkéw
atmosferycznych uniembwiajacych zachowanie zadeklarowanych terminéw, adak
przypadku niezawinionego wydienia posfpowania administracyjnego, obejracggo
uzyskanie niezminych do realizacji zadania decyzji §jekonieczne), zezwole i
uzgodni@é (do wydania, ktorych, instytucjes zobowihzane na mocy przepisoOw prawa
lub regulaminéw), jak rowniew przypadku wysfpienia nie dajcych s¢ przewidzié
zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawgieych s¢ w trakcie realizacji robét, a
takze innych nie przewidzianych okoliczw jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie
niewybuchu, itp., co me spowodowakonieczné¢ wydtuzenia deklarowanego terminu
rozpoczcia zleconych robat,

b) zmiana danych podmiotowych dotycych Wykonawcy, lokalizacji siedziby
wykonawcy,

c) zmiana konta bankowego, na ktdére zamawigjprzeleje natene wynagrodzenie za
wykonane roboty,

d) zmiany danych osobowych — zmiany oséb (personelu),

e) zmiany uwarunkowa prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych dziataniem oséb trzecich,

f) zmiany korzystne dla Zamawiggego,
g) zmiana obowjzujacej stawki podatku od towardw i ustug VAT,
h) wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zdraagch,

i) konieczndci wprowadzenia do umowy zapisébw wynikgych z Umowy o
dofiansowanie inwestyciji.

2. Wszystkie powysze postanowienia opisane w ust. 1 stagokdtalog zmian, na ktore
Zamawiagcy maze wyrazé zgodt. Nie stanowd jednoczénie zobowizania do wyraenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanawiawartej Umowy w formie aneksu
do Umowy, jest zgoda obu stron wyoma na pimie, pod rygorem niewaosci.

8§16
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Postanowienia kacowe
1. Niniejsza Umowa wchodzi vwycie z dniem podpisania.

2. Wszelkie zmiany zapisow Umowy mpdoy¢ dokonywane na pisemny, uzasadniony
wniosek kadej ze stron | wymagagachowania formy pisemnej pod rygorem ni2mci.

3. Niniejszz Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach po dwa dla
kazdej ze stron.

817

Zataczniki do umowy
Dokumentami zwjzanymi z niniejsz Umowa 3 w formie zagcznikow:
Zalacznik nr 1 — dokumentacja projektowa projekt budowli wykonawczy.
Zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zalgcznik nr 3 — oferta Wykonawcy.
Zalacznik nr 4 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamema.
Zalacznik nr 5 — Specyfikacje Techniczne

Ptatng¢ budzet — 855- 85505-6057/6059
ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Ninieyswzor umowy akceptyj
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ZAL ACZNIK NR 2 - HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

2018r.
Lo, Rodzai ora - 2018/2019 rok Wartoi¢ | Wartci¢
P I P VI vit [ix [ x [ x| xi R NETTO | BRUTTO
| ROBOTY
1. BUDOWLANE ,
w tym:
2. Roboty ziemne X
3. | Niecki basenowe X
4. Atrakcje basenowe X
5. Fundamenty X
6 Budynek techn. wody X
Montaz niecek ze stali
7 . X
nierdzewne
Zagospodarowanie X
terenu
Mur oporowy X
Il. INSTALACJE
10 SANITARNE, w
tym:.
11 Instalacja _ X
technologiczna
12 Instalacla wody zimnej X
ciepte
13 |Kanalizacja sanitarna X
14 Instalaqa pompy X
ciepta
Il. WEWN.
15 INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, w
tym:.
16 \Ne\_/vn;trnzna instalacji X
rasilajce
17 |Rozdzielnice X
18 [Instalacja éwietleniowe X
19 Instalacja gniaz
wtykowych
20 |Instalacja odgromov
21 IV. Technolpgla wody X
basenowej
V1. PARKINGI,
22 CHODNIKI ITP. X
I. INNE NIE
23 WYMIENIONE. X
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