

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.117.2018

Oborniki Śląskie, 04.06.2018 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz na ulicy Krótkiej i Licealnej – przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą..**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: **Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz na ulicy Krótkiej i Licealnej – przebudowa i modernizacja istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. W związku ze zmianą terminu składania ofert z dnia 04.06.2018 r. na dzień 19.06.2018 r. zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania przedmiotowej inwestycji o np. jeden miesiąc (t.j.: do dnia 30.06.2019 r.) mając na względzie wydłużony proces postępowania a tym samym skracający się czas pozostały Wykonawcy na przejęcie placu budowy i wykonanie inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.

*Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza*

Henryk Cymerman