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Dotyczy: Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Remizy 

OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”. 
 

   Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan 
surowy zamknięty”, odpowiada na złożone zapytania: 
 
1. W przedmiarze robót brak jest robót związanych z ułożeniem chudego betonu pod projektowaną 
ławę i stopy fundamentowe. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy dodać ułożenie podkładu z chudego betonu wg KNR-W 2-02  1101-01, obmiar -0,32 m3. 
 
2. W przedmiarze robót brak jest robót związanych z ułożeniem chudego betonu pod płytę żelbetową  
w pomieszczeniu garażu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty. 
 
ODPOWIEDŹ 
W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie robót ujętych w zapytaniu. 
 
3. W przedmiarze robót brak jest ułożenia warstwy pospółki gr. 40 cm pod płytą żelbetową w 
pomieszczeniach socjalnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty. 
 
ODPOWIEDŹ 
W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie robót ujętych w zapytaniu. 
 
4. W przedmiarze brak jest wykonania izolacji pod płytę żelbetową w pomieszczeniu garażu. Proszę o 
uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty. 
 
ODPOWIEDŹ 
W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie robót ujętych w zapytaniu. 
 



5. Czy w poz. 14 przedmiaru należy przyjąć gr. 20 cm czy 15 cm jak podaje dokumentacja projektowa 
(opis warstw na przekrojach P1; P2; P3)? 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć grubość płyty 20 cm.. 
 
6. Czy w pozycji 14 należy wycenić również zbrojenie tej płyty siatką z prętów fi 10 o oczku 20x20? 
Jeżeli tak to podana w tej pozycji masa stali do zazbrojenia tej płyty jest niewystarczająca. 1m2 takiej 
siatki waży ok. 6,25kg/m2 więc masa stali potrzebna do zazbrojenia tej płyty górą i dołem powinna 
wynosić: 
6,25*2*(302,51-132,74) = 2122 kg + dodatek na zakłady 
Proszę o korektę pozycji 14. 
 
ODPOWIEDŹ 
Wskazane  zapytaniu ilości stali zostały ujęte w pozycjach 2 i 3 przedmiaru robót. 
 
7. Dot. poz. 3 przedmiaru robót – masa stali do zazbrojenia płyty P-1 jest niewystarczająca. 1m2 takiej 
siatki waży ok. 6,25kg/m2 więc masa stali potrzebna do zazbrojenia tej płyty górą i dołem powinna 
wynosić: 
6,25*2*132,74 = 1659 kg + dodatek na zakłady. 
Proszę o korektę ilości w pozycji 3 dotyczącą ilości stali dla płyty w poz. 3. Całkowity obmiar tej 
pozycji powinien być następujący: 1659 + 534 = 2193 kg = 2,193 t. 
 
ODPOWIEDŹ 
Wskazane  zapytaniu ilości stali zostały ujęte w pozycjach 2 i 3 przedmiaru robót. 
 
8. Dot. poz. 7 przedmiaru robót – obmiar tej pozycji powinien być następujący: 
120,7*0,25*0,22+0,22*0,25*5,2+5,2*(1,4-0,4-0,47)*0,25=7,614m3 (uwzględniono dodatkowo 
wymurowanie ściany fundamentowej od poziomu fundamentu do spodu wieńca W11). Proszę o 
korektę przedmiaru robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć obmiar 7,614 m3. 
 
9. Dot. poz. 16 przedmiaru robót – obmiar tej pozycji powinien być następujący (podsypka pod płytę 
garażu): 132,74*0,4=53,10 m3. Proszę o korektę przedmiaru robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
Proszę zastosować obmiar wg przedmiaru robót. 
 
10. Dot. poz. 18 i 19 przedmiaru robót – proszę o informacją skąd taka ilość ziemi do wywiezienia. 
 
ODPOWIEDŹ 
W wycenie należy pominąć pozycję 19 obmiaru robót. 
 
11. Dot. poz. 8, 9, 10, 11 przedmiaru robót – proszę o uwzględnienie w tych pozycjach wykonania 
izolacji pionowej i poziomej stóp fundamentowych oraz części słupów stykających się z gruntem 
 
ODPOWIEDŹ 
W wycenie należy pominąć pozycje 10 i 11 przedmiaru robót. 
 



12. Proszę o potwierdzenie, że zadanie nie obejmuje ocieplenia ścian fundamentowych oraz 
obsypania ścian fundamentowych oraz zasypania wykopów. 
 
ODPOWIEDŹ 
W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie robót ujętych w zapytaniu. 
 
13. Dot. poz. 28 – przy wyliczeniu ilości betonu dla słupa S4 powinien  być zastosowany mnożnik „2”, 
gdyż słupy S4 występują w ilości 2 szt. Proszę o korektę przedmiaru robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
Obmiar przyjęty w przedmiarze robót jest prawidłowy.. 
 
14. W pozycji 41 oraz w poz. 49 ujęto wykonanie łacenia dachu (pozycje się dublują). Proszę o 
wykreślenie pozycji 41 z przedmiaru robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
W wycenie należy pominąć pozycję 41 przedmiaru robót. 
 
15. Dotyczy poz. 51 i 52 przedmiaru robót – według naszych obliczeń obmiar tych pozycji powinien 
być następujący: 338,29 m2. Wełna leży poziomo na wysokości górnego wieńca, zatem nie może 
mieć takiego samego obmiaru jak powierzchnia dachu. Proszę o korektę przedmiaru robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć obmiar 338,29 m2. 
 
16. Jaką grubość wełny należy przyjąć w poz. 52 – ma to być 4 cm (jak w dokumentacji projektowej) 
czy 8 cm (jak w przedmiarze)? 
 
ODPOWIEDŹ 
W pozycji 52 przedmiaru robót należy przyjąć grubość wełny 8 cm.. 
 
17. Czy w poz. 54 należy wycenić rozłożenie folii paraizolacyjnej, bo folia paroprzepuszczalna jest 
ujęta w poz. 48? Jeżeli tak, to obmiar tej pozycji powinien wynosić 338,29 m2 (tyle samo co obmiar 
na ułożenie wełny mineralnej). 
 
ODPOWIEDŹ 
Obmiar zawarty w przedmiarze robót jest prawidłowy. 
 
18. Czego dotyczą pozycje 40 i 50 i na których rysunkach można zlokalizować te roboty? Jeżeli to są 
pomosty robocze na poddaszu, to obmiar tych pozycji jest za mały. 
 
ODPOWIEDŹ 
W wycenie należy pominąć pozycje 40 i 50 przedmiaru robót. 
 
19. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie pomostów roboczych na poddaszu zarówno nad 
częścią garażową jak i nad częścią socjalną? Jeżeli tak to proszę ująć to w przedmiarze robót.  
 
ODPOWIEDŹ 
W wycenie należy pominąć wykonanie pomostów roboczych na poddaszach. 
 
 



20. Czy w wycenie należy ująć wykonanie i montaż cokołów podstaw dachowych wg. rysunku nr 10 
projektu architektury. Jeżeli tak, proszę uwzględnić to w przedmiarze. 
 
ODPOWIEDŹ 
W wycenie należy przewidzieć montaż cokołów podstaw dachowych zgodnie z projektem. Wycena 
własna. 
 
21. Czy Zamawiający mógłby udostępnić na swojej stronie internetowej rysunek dźwigara D-1 do 
prawidłowej jego wyceny. Nie wszyscy mają dostęp do projektów typowych dźwigarów firmy Bisprol, 
z której został przyjęty ww. dźwigar. 
 
ODPOWIEDŹ 
Tom II Projektu Konstrukcyjnego został udostępniony w odpowiedziach do przedmiotowego 
postępowania przetargowego. 
 
22. Dot. poz. 45 przedmiaru robót – według dokumentacji projektowej lejów spustowych przy 
rynnach jest 8 szt. Proszę o korektę przedmiaru robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
W wycenie należy przyjąć ilość wskazaną w przedmiarze robót – 6 szt.. 
 
23. Dot. poz. 47 przedmiaru robót – według naszych obliczeń rur spustowych powinno być 22,2 m. 
Proszę o korektę przedmiaru robót. 
 
ODPOWIEDŹ 
Obmiar zawarty w przedmiarze robót jest prawidłowy. 
 
24. Czy pustaki Porotherm gr. 25 cm mają mieć klasę 10 czy 15 – istnieje rozbieżność pomiędzy 
projektem architektury, a projektem konstrukcji. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć klasę 10. 
 
25. Proszę o uwzględnienie w przedmiarze montażu rur kanalizacyjnych PCV. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć montaż: 
-  rur PVC-U 110 w ilości 37,0 mb, 
- rur PVC-U 160 w ilości 29,5 mb, 
 
26. Proszę o uwzględnienie w przedmiarze montażu studzienek kanalizacyjnych. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć montaż: 
- studni żelbetowych 1600 – 2 szt., 
- studni żelbetowej 1000 – 1 szt. 
 
27. Proszę o uwzględnienie w przedmiarze montażu separatora. 
 
ODPOWIEDŹ 
W zakres zamówienia nie wchodzi montaż separatora 
 



28. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami ilości do wymurowania ścianek z 
Porothermu: 
- SIWZ - ściany grub. 25 cm z pustaków ceramicznych typu POROTHERM - 343,3 m2, przedmiar poz. 
20 – 370 m2, 
- ścianki działowe grub. 11,5 cm z pustaków ceramicznych typu POROTHERM - 116,4 m2, przedmiar 
poz. 22 – 136 m2. 
Które wartości są prawidłowe, bo według naszych obliczeń te z przedmiaru? 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć wartości wskazane w przedmiarze robót. 
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