

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.9.2013

Oborniki Śląskie, 2013-02-05

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), odpowiada na złożone zapytania:

1. Prosimy o określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, gdyż w SIWZ podany jest termin zakończenia na dzień 30.06.2013, natomiast w projekcie umowy na dzień 31.05.2013.

ODPOWIEDŹ

Termin realizacji zadania został określony na dzień 30 czerwca 2013 roku. Zamawiający zmienia niniejszym błędny zapis w §6 pkt 1 wzoru umowy.

2. Prosimy o określenie, czy Kierownik Budowy musi posiadać jednocześnie uprawnienia do kierowania robotami ogólnobudowlanymi i drogowymi, czy też Wykonawca może wykazać się dysponowaniem , co najmniej jedną osobą do kierowania robotami ogólnobudowlanymi i jedną osobą do kierowania robotami drogowymi?

ODPOWIEDŹ

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem:

- ***co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami ogólnobudowlanymi,***
- ***co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi,***
- ***co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci wod.-kan.,***
- ***co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.***

Do pełnienia funkcji Kierownika Budowy Wykonawca musi wskazać osobę bądź z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, bądź z uprawnieniami drogowymi.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wybranego Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, bądź będących skutkiem uzgodnień z Zamawiającym;
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót;
 - nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: wykopalisk archeologicznych, niewypałów i niewybuchów, niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów budowlanych;
 - wstrzymania przez Zamawiającego lub Inwestora wykonania zamówienia;
 - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
 - spowodowanych koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.
- b) Osób wskazanych w umowie, przewidzianych do realizacji umowy, tj. kierownika budowy, kierowników robót branżowych, inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości pełnienia przez te osoby określonych funkcji?
- c) zmiany ustawowej stawki podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Inwestycja będąca przedmiotem postępowania będzie współfinansowana z środków UE. Ostateczne, końcowe rozliczenie zadania ma nastąpić do połowy lipca 2013 roku. Niemniej jednak Zamawiający przystanie na zmianę treści umowy w kwestii zmiany terminu realizacji zadania, pod warunkiem właściwego umotywowania konieczności wprowadzenia tej zmiany.

Zmiany treści umowy w zakresie osób przeznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zadania będą możliwe pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę powodu tej zmiany, oraz przedstawienia dokumentów związanych z dysponowaniem tymi osobami, ich uprawnieniami i oświadczeniami o podjęciu obowiązków kierowania robotami budowlanymi na terenie przedmiotowej inwestycji w zakresie odpowiedniej branży.

Zmiany treści umowy dotyczące ustawowej stawki podatku VAT zostały określone w §3 pkt 2 wzoru umowy.

Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

-mgr Leszek Pawlak-