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Dotyczy: Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Remizy 

OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty”. 
 

   Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowę Remizy OSP w Pęgowie – etap I stan 
surowy zamknięty”, odpowiada na złożone zapytania: 
 

1. Poz. nr 6 przedmiaru dotyczy płyty żelbetowej P-1. Czego dotyczy poz. nr 14? 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy usunąć pozycję nr 6 przedmiaru robót. 
 

2. W poz. nr 7 podano wys. ścian z bloczków betonowych h=22 cm, a w/g rys. nr 5 arch. 
wysokość ta wynosi 53 cm. Prosimy o korektę przedmiaru. 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć obmiar z przedmiaru robót. Elementy są częściowo wykonane. 
 

3. Dlaczego w przedmiarze pominięto pozycje dotyczące ułożenia podkładu z chudego 
betonu pod ławą fund. L-3, stopami fund. F-14 oraz pod płytą żelbet. Ł-1 
 
ODPOWIEDŹ 
Należy dodać ułożenie podkładu z chudego betonu wg KNR-W 2-02  1101-01, obmiar -0,32 m3. 
 

4. Prosimy o zamieszczenie na stronie Tomu 2 Projektu Konstrukcyjnego. 
 
ODPOWIEDŹ 
Tom 2 Projektu Konstrukcyjnego zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w 
odpowiedziach na zapytania do przedmiotowego postępowania przetargowego.. 
 

5. Dział Inst. Kanaliz. Sanitarnej przedmiaru obejmuje tylko roboty ziemne (wykopy i 
zasypanie. Dlaczego pominięto montaż separatora, separatora tłuszczu, studni, rurociągów 
PCV itp? 
 
 



ODPOWIEDŹ 
W zakres zamówienia nie wchodzi montaż separatora. Należy przyjąć montaż: 
-  rur PVC-U 110 w ilości 37,0 mb, 
- rur PVC-U 160 w ilości 29,5 mb, 
- studni żelbetowych 1600 – 2 szt., 
- studni żelbetowej 1000 – 1 szt. 
 

6. Prosimy o poprawienie poz. nr 60, gdyż okna EI 30 występują tylko jako aluminiowe.  
 
ODPOWIEDŹ 
Należy przyjąć okno aluminiowe El 30. 
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