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OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
  

 
 

I. Przejścia kolektorami pod lini ą PKP SA nr 271  Wrocław 
Główny – Pozna ń w km 26,280 - 26,282.5. 

 
1. Dane ogólne. 
 
Projekt obejmuje elementy konstrukcyjne związane z przejściem kolektorami 

deszczowym KD1 i sanitarnym KS1 pod nasypem torowiska PKP SA. 
Aby przeprowadzić projektowane kolektory pod torami PKP zaszła 

konieczność wykonania mikrotunelingów z użyciem rur przeciskowych GRP. 
Zaprojektowano mikrotunelingi: 

 
- rurą Ø 1229 mm o długości 88,0 m, 
 
- rurą Ø 616 mm o długości 85,3  m. 
 
Dla celu wykonania mikrotunelingów po torami PKP SA zaprojektowano 

komory startowe i odbiorcze szalowane grodzicami G-62 
 
2. Opis rozwiązań projektowych. 

 

2.1. Technologia i warunki BHP wykonania mikrotunelingów w km 

26,280 – 26,282.5    trasy Wrocław Główny – Poznań. 

 
  
Proponuje się przekroczenie nasypu kolejowego kolektorami Dn1200 i Dn600 

metodą mikrotinelingu. 
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Zaprojektowano komory startowe o wymiarach 8,00 x 5,00 m (w świetle). 
Głębokości ok. 5,00 i 5,60 m. Dno komór należy wyłożyć płytami PD-2 lub 
wylać beton C16/20 o gr. 25 cm. Komory odbiorcze o wymiarach 5,0 x 5,0 m w 
świetle. 

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia osi mikrotunelingów i lokalizacji 
komór  startowych i odbiorczych. Zlokalizować należy również istniejące 
uzbrojenie podziemne według planu sytuacyjnego. 

Po wykonaniu komory startowej należy na jej dnie ustawić głowicę 
mikrotunelingową ze spadkiem takim jak oś projektowanego 
mikrotunelingu. 

Urobek wydobywany przez głowicę odfiltrować na sitach i wywieźć na 
wysypisko (i zutylizować). Płuczkę pompować z powrotem do głowicy.     

W czasie wykonywania mikrotunelingów prędkość pociągów należy 
ograniczyć do 15 km/h. Na szynach należy zamontować konstrukcj ę 
odciążającą z wiązek typu szwajcarskiego. 
Proponuje się wprowadzać odcinki rur przeciskowych z GRP o długościach  
3,0 m (długość ustalić z dostawcą rur). 
Teren robót należy odgrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. Sprzęt budowlany nie powinien podjeżdżać bliżej niż 1,5 m od 
krawędzi komory roboczej. Roboty winna wykonywać brygada odpowiednio 
przeszkolona pod względem BHP. 

  
3. Uwagi końcowe. 

 
Należy zwrócić uwagę na wprowadzanie rury w grunt dokładnie według 

projektowanej osi. Ze względu na długość przewiertu niedokładne rozpoczęcie 
wykonywania mikrotunelingu może skutkować dużym odchyleniem od 
projektowanej rzędnej na jego końcu. Sterowanie laserowe.  

Końce rur  mikrotunelingowych wyprowadzono poza teren PKP SA.   
Na 14 dni przed przystąpieniem do robót związanych z wykonywaniem 

przewiertów pod torami PKP należy powiadomić (zgodnie z treścią 
uzgodnienia z PKP) pisemnie odpowiednie działy PKP POLSKIE LINIE 
KOLEJOWE SA. 

Należy również spełnić pozostałe wymagania według załączonego 
uzgodnienia PKP. 

Wszystkie roboty wykonywać należy zgodnie z Polskimi Normami, 
przepisami BHP i Sztuką Budowlaną. 

Zmiany w rozwiązaniach projektowych wymagają akceptacji nadzoru 
autorskiego.  
 
 
II. Przewierty pod drogą wojewódzką. 
 
Aby przeprowadzić kanały pod drogą wojewódzką nr 340 

zaprojektowano dwa przewierty: 
 
- rurą φ 1420x12,5 o długości L = 22,05 m, 
- rurą φ 610x10      o długości L = 21,0 m. 
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Dla wykonania przewiertów przyjęto komory przewiertowe 

dostosowane do wymiarów wiertnicy HWP-60 i HWP-140 prod. 
WAMET. 
  
 
 
 
Poniższa tabela prezentuje możliwe do wykonania przewierty 

wiertnicami różnych typów:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komory robocze szalowane grodzicami G62.   
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia osi przewiertów  

i lokalizacji komór przewiertowych. 
Wykonanie komór roboczych i odbiorczych  należy rozpocząć od 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego.   
 Po wybraniu gruntu z wnętrza komory przewiertowej należy na jej 

dnie ułożyć płyty PD-2 (według wymagań producenta wiertnicy). 
Po wykonaniu komory przewiertowej należy na jej dnie ustawić 

wiertnicę ze spadkiem takim jak oś projektowanego przewiertu.  
Proponuje się wprowadzać odcinki rur przewiertowych o 

długościach ok. 3,0 m m. Przewiert o długości 22,05 m = 7 x 3,15 m.  
Przewiert o długości 21,0 m = 7 x 3,00 m. 
Teren robót należy odgrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. Sprzęt budowlany nie powinien podjeżdżać bliżej niż 
1,5 m od krawędzi komory roboczej. Roboty winna wykonywać 
brygada odpowiednio przeszkolona pod względem BHP. 
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Po wykonaniu przewiertów należy wprowadzić do rur 
przewiertowych rury przewodowe (według części technologicznej 
projektu). Na rurze przewodowej co ok. 1,5 m opaski dystansowe np. 
firmy INTEGRA. Na końcach rur przewiertowych odpowiednie 
kołpaki (manszety) lub zaślepienie pianką poliuretanową na długości 
co najmniej 40 cm. 
 
 Zabezpieczenie antykorozyjne rur przewiertowych. 
 
Rurę stalową przewiertową zastosować z zabezpieczeniem 

fabrycznym z PE. Alternatywnie można użyć rury malowanej 
farbami epoksydowymi. 

W miejscach spawania kolejnych odcinków rury odtworzyć 
izolację przed wciśnięciem rury w grunt. 

Spoiny na pełną grubość ścianki rury. 
 
 
Szalowanie wykopów liniowych. 
Ponieważ trasa rurociągów   przebiega  
w większości przez teren słabo uzbrojony  
proponuje się stosować szalunki systemowe. 
W miejscach, w których zajdzie konieczność  
ominięcia istniejącego uzbrojenia podziemnego  
proponuje się zastosować szalunek z grodzic  
GZ-4 (wykopy płytsze) lub G62 (wykopy  
głębsze) wbijanych pionowo rozpartych  
za pośrednictwem podłużnic z okrąglaków 
drewnianych lub rozpór systemowych. 
 
Posadowienie kanałów. 
Kanały układane w wykopie, należy posadowić na podsypce 

wykonanej na gruncie rodzimym.  
Na podłożu należy wykonać podsypkę z piasku lub pospółki 

zagęszczoną min. do 0,95 według Proctora. 
Podsypkę należy wykonać z takim spadkiem jak projektowane 

kanały. 
Rury na podłożu z piasku lub pospółki powinny być oparte na łuku 

o wielkości 90°.  
 Po ułożeniu rur z odpowiednim spadkiem na wykonanym podłożu 

należy obsypać piaskiem do połowy wysokości rury i wykonać 
zagęszczenie wstępne a następnie wykonać obsypkę zagęszczaną 
warstwami 20 cm do wysokości 30 cm ponad jej zwieńczenie. Piasek 
zagęszczać po obu stronach rury (starannie podbijając pachwiny nie 
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dotykając rury) do góry rury a następnie zagęszczarką typu lekkiego 
wykonać zagęszczenie całej obsypki. Powyżej grunt piaszczysty 
(dający się zagęszczać) zagęszczony co najmniej do 0,95 wg 
Proctora. Bezpośrednio pod warstwami nawierzchni drogowej 
zagęszczenie 1,0 do głębokości 1,10 m od poziomu niwelety 
(zagęszczać warstwami o gr. 20 cm). Do zasypywania wykopów nie 
używać gruntów nie dających się zagęszczać bądź nasypowych. 
W obrębie rury (w obsypce) nie powinny znajdować się kamienie 

lub inne twarde przedmioty mogące spowodować uszkodzenie 
kanału. 
Obsypkę kanału wykonać niezwłocznie po wykonaniu jego 

odbioru. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy prace ziemne 

realizujące podziemne uzbrojenie liniowe w pasie drogowym były 
wykonywane w sposób kontrolowany. Obejmować to powinno 
zasypywanie z zagęszczeniem warstwowym oraz kontrolą stanu 
zagęszczenia zasypów. Prace te powinny być prowadzone w sposób, 
który przywróci podłożu gruntowemu stan nośności z przed 
rozformowania gruntów nasypowych i rodzimych. 
 
Posadowienie studzienek. 
 

Studzienki posadowić na 10 cm warstwie betonu C12/15 wylanego 
na gruncie rodzimym. Bezpośrednio przed ustawieniem dolnego 
prefabrykatu na podłożu betonowych ułożyć 1 ÷ 2 cm warstwę 
zaprawy cementowej M10 (umożliwi to dokładne wypionowanie 
prefabrykatu i równomierne jego podparcie). 
 
Uwagi końcowe. 
 
Roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, sztuką 

budowlaną i przepisami BHP. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach 
wymagają zgody nadzoru autorskiego. 
Roboty ziemne należy wykonywać i zabezpieczać z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów zawartych w PN-B-
06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” i w 
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Wykonane odcinki kanałów winny być przed zasypaniem wykopów 

odebrane przez Nadzór. Po wykonaniu obsypek należy sprawdzić ich 
stopień zagęszczenia. 
 
                                                                    Opracował: W.Zubrzycki 


