Projekt wykonawczy — ,Budowa rozdzielczej kanaljzdeszczowej i sanitarnej w Obornikashskich-

ETAP Il realizacji od ulicy Kazimierza Jag@itzyka do ulicy Poniatowskiego”.

OPIS TECHNICZNY- CESC DROGOWA

do projektu ,Budowa rozdzielczej kanalizacji desmeej i sanitarnej w Obornikac$iaskich-

ETAP Il realizacji od ulicy Kazierza Jagiellaczyka do ulicy Poniatowskiego”.

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanowi :

Umowa Nr 84/2010 z dnia 05.11.2010 pedzy Gmiry Oborniki Slaskie, ul.
Trzebnicka 1, 55-120 OborniKiaskie a firmy ,SIMPRO” Jednostka Projektowo-
Wykonawcza, 54-109 Wroctaw ul. Braniewska 75 n&ananie dokumentacji
projektowej p.n.:

,Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i samiej w Obornikaci$laskich-
ETAP Il realizacji od ulicy Kazimierza Jagieticzyka do ulicy Poniatowskiego”.
mapy do celéw projektowych przekazane przez Zanjaeago

Dz.U. Nr.43 p.430 z 14.05.1999 w sprawie wadmktiechnicznych , jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne iich usytuowanie.

Wypis i wyrys z MPZP Miasta Obornil§ilaskie obejmujcego teren inwestycji
Decyzja Nr UD/0240/349/11 z dnia 24.03.2011r. Zdwz Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Zarzdcy Drog Wojewodzkich DSDiK we Wroctawiu ul. Krakska
28, 50-425 Wroctaw

Decyzja nr D-M/421/66/L/11 z dnia 13.04.2011 r. Zagu Drég Powiatowych ,
55-100 Trzebnica ul. Wroctawska 9

Inwestor.
Gmina ObornikiSlaskie, 55-120 Obornikslaskie ul. Trzebnicka 1

3. Uzytkownik.

Uzytkownikiem wykonanej kanalizacji deszczowej i $amej lgdzie Zaklad Gospodarki
Komunalnej w ObornikacBlaskich.

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Roboty wykonywane w pasie drég o nawierzchni utwangj, w tym pod drag
powiatows nr 1348D, drog wojewodzlk nr 340 , oraz drogami gminnymi 0 nawierzchni
asfaltowej nalgy wykona zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami ary&nia
podanymi przez ZasglcoOw drdg.

4.1. Ulaenie kanatow w drodze wojewddzkiej nr 340.

Zaprojektowano przégia poprzeczne kolektorami sanitarnym i deszczowym

pod drog wojewddzl nr 340 ( dz. nr 25 AM13, 77/2 AM12, 29/2 AM12 )

bez naruszania konstrukcji jezdni za pomaadercenia poziomego lub przewiertu
sterowanego z ukeniem rury przewodowej na ptozach w rurze ostoncstajowej
wg PN-80/H- 74219-C2-B2-R55.

Konce rury ostonowej dda wyprowadzone poza granice pasa drogowego.
Komory przewiertowe dxla umieszczone w odlegioi min. 1,0 m poza grarigasa
drogowego. Przégie pod drog wojewddzka wykonazgodnie z Decyzja

Nr UD/0240/349/11 z dnia 24.03.2011. Wykonawcagegrmzpoczciem robot

w pasie drogowym, zobowdany jest do wykonania projektu organizacji ruchu
zamiennego na kdym realizowanym odcinku.
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Lokalizacja nowych kanatow kanalizacji rozdzielceegentrum miasta uniemiiwia
prowadzenie ich w cadoi poza pasem drogowym, dlateg@&iowo zostaty one
zaprojektowane w pasie jezdni, wzzlfjednej z jej krawdzi. Do nowych kanatéw
beda wpinane nowe przykanaliki odprowadazg wody opadowe m.in. z wpustéw
ulicznych iscieki sanitarne z poszczegoélnych posesji wzttasy kanatow.

4.2. Lokalizacja kanatéw w pasie drogi powiatowejL348D.
Wykonanie odcinkow kolektorow sanitarnych i deszegeh w pasie drogi
powiatowej nr 1348D (ul. Wys#gkiego w ObornikacBlaskich), w granicach dziatki
dz. nr 9 AM 9, obgb ObornikiSlaskie xdacej wiasnécia Powiatu Trzebnickiego,
w zaradzie Zaradu Drég Powiatowych 55-100 Trzebnica, ul. Wroctaav8k
zgodnie z zalczonym projektem zagospodarowania terenu i wymagargzawartymi
w Decyzji D-M/421/66/L/11 z dnia 13.04.2011 r.

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowe;.

Przewidywana jest rozbidrka istriegj nawierzchni na odcinku rob6t w pasie chodnika
z kostki betonowej i jezdni drogi powiatowej nr BB1o nawierzchni asfaltowe] —

ul. Wyszynskiego. Do rozbiorki i odtworzenia planowaneréwniez nawierzchnie drog
gminnych, w ulicach, w ktoérych planowana jest buddwnalizaciji.

Urobek z rozbiorki nawierzchni asfaltowej nalezebrd i wywiezé do miejsca
skiadowania na odlegté do 10 km z potwierdzeniem odbioru karbdpadu na
sktadowisku odpadow.

Po wykonaniu montar rurochgébw naley rozebram nawierzchng odbudowa —
zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni ¢éézlrogowa rys. nr 2, 3.

Prowadzenie robét wymagatedrzie wyhczenia odcinkow drogi z ruchu ulicznego

i wprowadzenia organizacji ruchu zgstzego. Wykonawca robét zobawany jest ujé
w kosztorysie nieziiny do wykonania robot zakres organizacji ruchuepazego

| koszt zagcia pasa drogowego.

Opracowat Stanistaw Szymczuk



