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OPIS TECHNICZNY  
 

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

 

Przedmiotem inwestycji jest projekt dotyczący robót termomodernizacyjnych , wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej , wymianą instalacji c.o.( grzejniki wraz z pionami instalacyjnymi ), wymianą 
instalacji odgromowej ,a także wymianą opraw oświetleniowych  na ledowe.  
       Projekt dotyczy obiektu usługowo-rekreacyjnego  położonego w Obornikach Śląskich przy ul. 
Poniatowskiego 22.  
 
II. ADRES OPRACOWANIA  

 

OSIR OBORNIKI ŚLĄSKIE  
UL.PONIATOWSKIEGO 22 
55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE  
DZIAŁKA 85; AM-10; OBORNIKI ŚLĄSKIE  

 
III. INWESTOR  

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE  
UL.TRZEBNICKA 1 
55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE  

 
IV. PODSTAWA OPRACOWNIA  

 
• UMOWA  Z INWESTOREM   
• WIZJA NA OBIEKCIE ; 
• AUDYT  ENERGETYCZNY  2015 
• INWENTARYZACJĘ BUDYNKU ; 
• USTALENIA Z INWESTOREM , 
• OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO. 
• OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY PRAWA, W TYM:  
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKÓW 

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2002R. NR 75, 
POZ.690 Z PÓŹN. ZM.) 

V. AUTOR OPRACOWANIA  

 
 
ADRES DO KORESPONDENCJI 

ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA  
DICKSTEINA  2  
51-616  WROCŁAW  
TEL 510 182 914     EMAIL: ARTMANU@WP.PL 

 

VI. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA 
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Celem nin iejszego opracowanie jest wykoanie projektu termomodernizacji budynku wraz z 
wymianą  stolarki okiennej i drzwiowej ,wymianą instalacji wewnętrznej c.o  , wymianą instalacji 
odgromowej ,a także wymianą opraw oświetleniowych . Podstawą w ustalaniu zakresu prac był 
przede wszystkim audyt energetyczny  wykonany przez : 

eGmina,  Infrastruktura, Energetyka sp z.o.o 
ul. Złota 54; OPOLE . 
 

 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Zakres opracowanie nie obejmuje zmian  w zakresie zagospodarowania terenu. 

1.2 .USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO  
Zgodnie z zapisem MPZP  
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH NR 
0150/XL/288/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.  
 
„ …Paragraf 9 MPZP  
 2. W obszarze położonym w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:  
1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego;  
2) wszelka działalność inwestycyjna winna uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;  
3) obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne;  
4) należy preferować inwestycje stanowiące rozszerzenie lub uzupełnienie istniejących form 
zainwestowania terenu;  
5) przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja nowej zabudowy powinny być 
zharmonizowane z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną, powinny nawiązywać do 
tradycyjnej, lokalnej zabudowy pod względem skali, bryły, kształtu i wysokości dachu, użytych form 
architektonicznych, opracowania elewacji, materiału elewacyjnego i kolorystyki;  
6) elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów 
zabytkowych, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie, z dopuszczeniem po-
zostawienia do śmierci technicznej;  
7) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, w 
przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu oraz historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdujących się w „Konserwatorskim 
spisie zabytków architektury i budownictwa”;  
8) należy wyeksponować ślady nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej;  
9) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;  
10) obiekty dysharmonizujące należy poddać odpowiedniej przebudowie z dostosowaniem do 
historycznego otoczenia pod względem bryły, formy i materiału elewacyjnego;  
11) wyklucza się umieszczanie reklam niezwiązanych bezpośrednio z obiektem;  
12) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych w nieagresywnej formie;  
13) wyklucza się realizację napowietrznych sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów 
wysokościowych – masztów i konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi 
telefonii bezprzewodowej;  
14) wszelkie działania należy uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków 
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1.3. WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
 
Obecnie teren nie jest w zasięgu eksploatacji wpływów górniczych.  
 

1.4. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA  
  
Nie przewiduje się prac ani robót zagrażających środowisku ,higienie i zdrowiu. Termomodernizacja 
obiektu ma na celu zmniejszenie emisji spalin ,co znacznie przyczyni się do poprawy warunków 
środowiskowych . 

  

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA  
 
Budynek jest obiektem powstającym etapami , pierwszy obiekt zrealizowano w 1977 roku , 
później rozbudowano go o drugą kondygnację. Główne bryły budynku to część 
dwukondygnacyjna częściowo podpiwniczona -  hotelowo rehabilitacyjna położona 
dłuższym bokiem  w kierunku północnym i południowym. Do części hotelowej przylegają 
dwie sale gimnastyczne. Duża sala gimnastyczna od strony wschodnie ,a mała sala 
gimnastyczna od strony południowo zachodniej.  Od strony północnej do budynku przylega 
klatka schodowa ,które stanowi niezależną komunikację z pietrem budynku. W rzucie bryła 
składa się z trzech przenikających się prostokątów. Dachy płaskie o spadku maksymalnym do 
7% -kryte papą termozgrzewalną.  
 

 3. PROGRAM UŻYTKOWY  
 
Nie zakłada się zmian w funkcji ani w zakresie zmian w programie użytkowym budynku. 
 
 
 
Piwnica  

- 1.1   kotłownia       -  44.56 m2
- 1.2   korytarz        -  28.11 m2
- 1.3   klatka schodowa -  14.47 m2
- 1.4   magazyn        -  31.69 m2
- 1.5   magazyn        -  22.38 m2
- 1.6   magazyn        -  16.60 m2
- 1.7   pom warsztatowe -  55.92 m2
- 1.8   magazyn        -  23.22 m2

 
 
 
Przyziemie 
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0.01   pom. socjalne        -  6.2m2
0.02   prysznic             -  1.71m2
0.03   wc                 -  0.97m2
0.04   korytarz             -  3.21m2    
0.05   pom. socjalne        -  5.65m2
0.06   prysznic             -  1.7m2
0.07   wc                  -  1.01m2
0.08   magazyn            -  9.47m2
0.09   pokój noclegowy    -  11.76 m2
0.10   kuchnia            -  22.69m2
0.11   korytarz           -  60.45 m2
0.12   pokój  noclegowy    -  20.48m2
0.13   klatka              -  14.96m2
0.14   magazyn            -  5.09m2
0.15   przedsionek          -  3.08m2
0.16   magazyn            -  1.74m2
0.17   korytarz             -  1.66m2
0.18   korytarz             -  2.67m2
0.19   natrysk              -  1.14m2
0.20   wc                  -  0.99m2
0.21   przedsionek           -  1.64m2
0.22   wc                  -  1.06m2
0.23   korytarz              -  3.07m2
0.24   pom rehabilitacji       -  32.45m2
0.25   zaplecze rehabilitacji   -  11.51m2
0.26   składzik              -  2.48m2
0.27   pokój noclegowy       -  12.96m2
0.28   magazyn             -  5.00m2
0.29   pokój noclegowy       -  25.29m2
0.30   magazyn             -  8.00m2
0.30.1  korytarz             -  3.25m2
0.31   pokój noclegowy       -  25.80m2
0.32   wiatrołap             -  14.35m2
0.33   rozdzielnia            -  2.99m2
0.34   pom. urzadzeń elektrycznych-  7.40m2
0.35   łazienka              -  2.44m2
0.36   natryski               -  5.86m2
0.37   natryski              -  6.08m2
0.38   łazienka              -  2.62m2
0.39   szatnia               -  17.95m2
0.40   holl                   -  75.33m2
0.41   przedsionek           -  12.41m2
0.42   recepcja              -  13.13m2
0.43   zmywalnia             -  3.11m2
0.44   korytarz               -  2.18m2
0.45   kuchnia                -  13.24m2
0.46   korytarz                - 2.27m2
0.47  magazyn           -  1.48m2
0.48  magazyn           -  1.45m2
0.49  przedsionek       -  5.79m2
0.50  magazyn           -  2.74m2
0.51  WC                -  3.02m2
0.52  WC                -  1.07m2
0.53  WC                -  1.07m2
0.54  siłownia            -  42.53m2
0.55  sala gimnastyczna duza- 781.56m2
0.56  szatnia             -  17.45m2
0.57  szatnia             -  18.19m2
0.58  korytarz            -  76.34m2
0.59  wc                 -  2.42m2
0.60  natryski             -  5.99m2
0.61  natryski             -  6.32m2
0.62  wc                 -  2.14m2
0.63  szatnia             -  18.03m2
0.64  pokój trenerów       -  11.97m2
0.65  pokój               -  4.75m2
0.66 pom. ważenia         -  3.06m2
0.67  wc                  - 1.23m2
0.68  przedsionek          -  1.93m2
0.69  wc                  -  4.57m2
0.70  pom.kosmetologii      -  36.49m2
0.71  magazyn             -  4.84m2
0.72  łazienka             -  2.93m2
0.73   magazyn            -  5.09m2
0.74  prysznic              -  2.14m2
0.75  magazyn             -  2.76m2
0.76  sauna                -  23.08m2
0.77  klatka schodowa       -  19.66m2
0.78  mala sala             -  152.06m2
0.79  pom. podnoszenia ciężarów  - 57.74m2
0.80  magazyn             -  8.75m2
0.81  magazyn             -  10.49m2
0.82  komunikacja          -  23.87m2
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Piętro 

1.01   pokój              - 16.18m2
1.02   łazienka            -  3.45m2
1.03   przedsionek         -  2.06m2
1.04   pokój              -  15.83m2
1.05   przedsionek         -  2.09m2
1.06   łazienka            -  3.26m2
1.07   pokój              -  16.10m2
1.08   łazienka            -  3.45m2
1.09   przedsionek         -  2.06m2
1.10   komunikacja         -  30.01m2
1.10.1  komunikacja        -  24.32m2
1.10.2  komunikacja        -  67.91m2
1.10.   komunikacja        - 45,06m2
1.10.   komunikacja        - 74.81m2
1.11   pokój              -  14.43m2
1.12   łazienka            -  2.64m2
1.13   przedsionek         -  1.69m2
1.14   pokój              -  18.45m2
1.15   przedsionek         -  2.35m2
1.16   łazienka            -  3.27m2
1.17   pokój              -  16.73m2
1.18   łazienka            -  2.64m2
1.19   przedsionek         -  2.05m2
1.20   pokój              -  16.47m2
1.21   łazienka            -  3.69m2
1.22   przedsionek         -  4.19m2
1.23   przedsionek         -  2.03m2
1.24   łazienka            -  2.50m2
1.25   pokój              -  13.23m2
1.26   łazienka            -  3.57m2
1.27   przedsionek         -  2.45m2
1.28   pokój              -  17.89m2
1.29   przedsionek         -  1.94m2
1.30   pokój              -  2.83m2
1.31   pokój              -  14.52m2
1.32   łazienka            -  3.84m2
1.33   przedsionek         -  5.33m2
1.34   pokój              -  27.59m2
1.35   komunikacja         -  12.23m2
1.36   klatka schodowa     -  23.86m2
1.37   recepcja            -  19.63m2
1.38   pom. socjalne       -  5.62m2 
1.39   pom.socjalne        -  6.08m2
1.40   przedsionek         -  2.37m2
1.41   przedsionek         -  3.45m2
1.42   toalety             -  2.28m2
1.43   pokój biurowy       -  12.10m2
1.44   pokój biurowy       -  8.54m2
1.45   pokój biurowy       -  12.55m2
1.46   magazyn            -  5.86m2

1.47  magazyn            -  5.9m2
1.48  natryski             -  8.62m2
1.49  przedsionek        -  2.5m2
1.50 WC                  -  1.01m2 
1.51  WC                 -  1.01m2
1.52  przedsionek          -  1.41m2
1.53  natryski             -  8.59m2
1.54  przedsioek           -  2.42m2
1.55  WC                 -  1.01m2
1.56  WC                 -  1.01m2
1.57  przedsionek          -  1.41m2
1.58  pom porządkowe      -  4.51m2
1.59  pokój               -  11.85m2
1.60  łazienka             -  3.21m2
1.61  przedsionek          -  1.87m2
1.62  pokój               -  11.57m2
1.63  łazienka             -  3.21m2
1.64  przedsionek          -  1.88m2
1.65  pokój               -  12.13m2
1.66 łazienka              -  3.19m2
1.67  przedsionek          -  1.88m2
1.68  pokój               -  12.09m2
1.68  łazienk              -  3.19m2
1.70  przedsionek          -  1.87m2
1.71  pokój                -  12.26m2
1.72  łazienka             -  3.14m2
1.73  przedsionek          -  1.87m2
1.74  pokój                -  12.38m2
1.75  łazienka             -  3.97m2
1.76  przedsionek           -  1.87m2
1.77  pokój                -  12.33m2
1.78  łazienka              -  3.17m2
1.79  przedsionek           -  1.87m2
1.80  pokój                -  12.37m2
1.81  łazienka              -  3.21m2
1.82  przedsionek           -  1.89m2
1.83  pokój                -  12.47m2
1.84  łazienka              -  3.26m2
1.85  przedsionek           -  1.87m2
1.86  pokój                -  12.57m2
1.87  łazienka             -  3.23m2
1.88  przedsionek           -  1.89m2
1.89  klatka schodowa       -  18.72m2
1.90  sala konferencyjna      -  78.39m2
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3.1. PARAMETRY TECHNICZNE  
 
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2052 M2 
-  ILOŚC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH -2  
- WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI  
PIWNICA 2. 8m ; PARTER 3.4 – 3.7 m, I PIETRO 2. 8 - 3.0 m 

4. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY BUDYNKU 
 
4.1.  BUDYNEK HOTELOWO - REHABILITACYJNY  
 
     Budynek - 2 kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem od strony zachodniej  
Konstrukcja budynku murowana , stropy kanałowe , dach wykonany z płyt kanałowych ,a  
następnie osłonietych od zewnatrz płytami korytkowymi . Płyty stropodachu ułożono w 
spadku i pokryto papą termozgrzewalną.  Stropodach oparto na ścianach nośnych i 
szkielecie żelbetowym. Klatki schodowe żelbetowe. Kominy murowane ,oraz systemowe 
kominki wentylacyjne ostatniej kondygnacji – blaszane.  
Stolarka okienna głównie drewniana, drzwi  zewnętrzne stalowe z wypełnieniem szklanym . 
Daszki nad wejściami z konstrukcji stalowej pokryte blachodachówką . 
 
4.2. MAŁA SALA GIMNASTYCZNA  
Budynek o głównej konstrukcji stalowej z dźwigarami kratowymi słupami z profili stalowych. 
Słupy dwugałęziowe z ceowników przewiązanych płaskownikami. Ściany wykonane z płyt 
powyżej linii okien oraz murowane do linii okien i ściany boczne bez otworów okiennych. 
Budynek posadowiony na stopach żelbetowych . Stolarka stalowa malowana.  
 
4.3. DUŻA SALA GIMNSTASTYCZNA  
 
Budynek o konstrukcji stalowej ,z słupami dwugałęziowymi z ceowników z przewiązkami z 
płaskowników .Dźwigary z kratownic stalowych –dwuspadowych. Pasy górny i dolny 
wykonane z ceowników , stężenia z prętów stalowych. Obudowa konstrukcji częściowo 
murowana do linii parapetów okien dolnych oraz ściany szczytowej , powyżej zarówno ściany 
i jak i dach pokryte są płytami prefabrykowanymi o szerokości 1,2 m. Okna stalowe. 
 
STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU OCENIA SIĘ JAKO DOBRYM.  
STAN TECHNICZNY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – DO WYMIANY.  
DODATKOWO ZAOBSERWOWANO DUŻE PRZECIEKI DACHU ,SZCZEGÓLNIE NA ŁĄCZENIACH 
PŁYT I W STREFIE OKAPU SZCZEGÓLNIE CZĘŚCI HOTELOWEJ. W OBIEKCIE ZAOBSERWOWAĆ 
MOŻNA DUŻE PRZEMARZANIA MURU, NIESZCZELNOŚCI STOLARKI , BRAK WYDAJNOŚCI 
GRZEJNIKÓW- ZBYT SŁABE PARAMETRY ,BRAK MOŻLIWOŚCI REGULACJI TEMPERATURY POPRZEZ 
ZAWORY. 
 
 
 
 

4.4. ISNIEJACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU- DOKUMENTACJ A 
ZDJĘCIOWA  
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Łącznik na piętrze  
 
 

 
 
Elewacja wschodnia na wejście główne wraz z klatką schodową  
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Elewacja małej Sali i części hotelowej  

 
Połaczenie części hotelowej z duża salą gimnastyczną  
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Widok z dachu  

 
Hol na piętrze  
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Widok na małą i dużą sale gimnastyczną- elewacja południowa  

 
Część hotelowa elewacja południowa  
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Widok z dachu dużej Sali gimnastycznej 
 

 
Narożnik elewacji południowo zachodniej 
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Schody i spocznik wejście główne  
 
 
 

 
Widok od strony parkingu  
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5.   ZAKRES PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH : 
5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie ; 
- demontaż istniejących daszków nad wejściami do budynku; 
-demontaż istniejącej instalacji odgromowej  
- demontaż instalacji nieczynnych , szyldów , reklam zewnętrznych i innych; 
- demontaż pokrycia dachów z papy ( całkowite usunięcie ) dachów z płyt korytkowych  
- demontaż płyt warstwowych ściennych i dachowych podlegających wymianie 
- demontaż okładzin elewacyjnych i wysłon ścian zewnętrznych z blachy falistej ; 
- rozbiórka nawierzchni  betonowych wykończeniowych schodów i spoczników 

zewnętrznych 
- demontaż grzejników i instalacji c.o. w budynku ; 
- demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych ; 
- demontaż luksferów ; 
- usunięcie obróbek blacharskich ; 
- demontaż rynien i rur spustowych ; 
- likwidacja i rozbiórka opasek betonowych wokół budynku wraz z wylewkami 

betonowymi ; 
- usunięcie wycieraczek stalowych zewnętrznych podlegających wymianie ; 
- demontaż kratek wentylacyjnych podokiennych podlegających wymianie 
- demontaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych podlegających 

wymianie  

5.2.  ROBOTY TERMOIZOLACYJNE   
 
 

5.2.1. ŚCIANY MUROWANE  
 

- ŚCIANY W GRUNCIE   

Należy docieplać wg schematu pokazanego na rysunku detalu . 
W przypadku części podpiwniczonej –   docieplać  do głębokości ław , w przypadku ścian bez 

podpiwniczenia docieplać odcinek do głębokości około 30 cm poniżej poziomu terenu. Górną 
krawędź docieplenia wyznacza  wysokości linii cokołu pokazana na kolorystyce elewacji.  

Ściany   izolować  styropianem twardym  EPS 120  grubości 14 lub 16  cm ( w zależności od 
grubości warstw docieplenia powyżej cokołu) i lambda 0,035 W/m K. 

Po odsłonięciu ścian fundamentowych w przypadku braku izolacji przeciwwodnej lub jej 
znacznym zniszczeniu , należy odtworzyć izolację z bitumicznej masy . Przed nałożeniem masy 
podłoże powinno być czyste i suche. Należy także podłoże zabezpieczyć  gruntem.  

 
Styropian zabezpieczyć od zewnątrz folią kubełkową .Przed wykonaniem izolacji zaleca się skuć 

tynki na pełną wysokość , mur oczyścić poddać oględzinom , w razie konieczności odgrzybić , 
zaimpregnować i nałożyć izolację przeciwwilgociową – mikrozaprawa uszczelniająca np. SP 63. 

       W razie wystąpienia znacznych stref zawilgocenia – ścianę należy oczyścić i osuszyć przed 
wykonaniem robót termoizolacyjnych. W razie konieczności wykuć fugi na głębokość  
maksymalnie    2 cm i w nie wprowadzić zaprawę uszczelniającą.  
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5.2.2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE- ŚCIANY 
 
• - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm (λ = 0,035 W/mK) + 

tynk akrylowy malowany zgodnie z kolorystyką - BARANEK 1,5 mm; 
• - docieplenie ścian zewnętrznych WEŁNĄ KAMIENNĄ ELEWACYJNĄ o grubości 14 cm 

(λ = 0,035 W/mK) + tynk akrylowy malowany zgodnie z kolorystyką - BARANEK 1,5 mm; 
• - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 16 cm (λ = 0,035 W/mK) + 

tynk akrylowy malowany zgodnie z kolorystyką - BARANEK 1,5 mm 
• -  docieplenie ściany piwnicznej w gruncie (do głębokości pomieszczeń)- polistyrenem 

grubości 14 cm (λ = 0,035 W/mK) od zewnątrz zabezpieczonym folią kubełkową 
• Wykonanie docieplenia ościeży styropianem gr 3 cm o współczynniku  λ = 0,035 

W/mK-kolorystyka przylegającej sąsiednio ściany   

- ŚCIANY POWYŻEJ COKOŁU DO LINII GZYMSU OKAPOWEGO 

 
- powyżej cokołu ściany należy docieplić styropianem elewacyjnym  EPS grubości 16 lub 14 cm o 

współczynniku lambda 0,035 W/mK; 
– zaleca się stosowanie płyt z dodatkiem grafitu w celu wzmocnienia właściwości 

termoizolacyjnych.   
 

Przed wykonaniem robót należy: 
- Mur i tynki należy poddać oględzinom na bieżąco. 
Partie widocznie zniszczone poprzez grzyby ,wilgoć czy sól należy bezwzględnie skuć i 

uzupełnić.  
- sprawdzić stan techniczny podłoża poprzez wykonanie prób odporności na ścieranie, 

określenie stanu istniejących powłok , poddać ocenie możliwości absorbcji wody , za pomocą łaty 
zbadać odchyłki ścian od pionów.  

     Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pyłu należy usunąć miękką szczotką, 
sprężonym powietrzem lub zmyć wodą pod ciśnieniem. Ubytki i nierówności skuć i oczyścić, a 
następnie wyrównać  zaprawą klejącą do styropianu jednorazowo nakładana warstwa nie 
przekraczała grubości 6 mm. W przypadku potwierdzonych wątpliwości co do przyczepności 
podłoża , należy wykonać próbę  z kostek styropianu 10/10 cm , przykleić je do podłoża. 
Sprawdzić po 4-7 dniach , w przypadku oderwania próbki ( bez rozdzierania ) należy podłoże 
wzmocnić mechanicznie. 

 W każdym przypadku podłoże należy  oczyścić  i zagruntować – gruntem w danym systemie . 
- listwę startową wykonać jako rozdzielenie cokołu  od ścian powyżej linii cokołu. Listwę 

mocować do ściany za pomocą łączników mechanicznych nie mnie niż  3 sztuki na metr bieżący. 
- zaprawa klejowa – Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. 

Na obrzeże płyty styropianu (o wymiarach 50 x 100 cm) nałożyć ciągły pas zaprawy klejącej 
szerokości min. 3 cm i grubości 1-2 cm oraz "placki" o średnicy 8-12 cm - w sześciu miejscach 
rozłożonych symetrycznie na płycie. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy powinna 
obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty, a po dociśnięciu płyta powinna być przyklejona w 
minimum 60% swojej powierzchni. W przypadku równych podłoży oraz sufitów czy cokołów 
nałożyć zaprawę klejącą na całej powierzchni płyty za pomocą pacy metalowej z ząbkami 
(przynajmniej 10 x 10 mm). Szczeliny pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji, większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji 

     Płyty mocować kołkami systemowymi zgodnie z zaleceniami producentów  nie mniej niż 4-5 
/m2 w narożnikach 6-8 szt/m2.Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz 
grubości styropianu, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co 
najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 
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cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej 
dwa żebra bloczka. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania 
się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego można 
przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejania płyt. 

Poniżej i powyżej otworów elewacyjnych – okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed 
zwiększonymi naprężeniami, należy nakleić pod kątem 45° paski siatki zbrojącej. Wymiary 
pasków powinny być nie mniejsze niż 20 x 30 cm. Wszelkie narożniki i wypusty szczególnie 
narażone na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć dodatkowo profilami ochronnymi z 
aluminiowej blachy perforowanej. Narożnik musi być osadzony na warstwie termoizolacyjnej pod 
siatką zbrojącą. 

    Do wykonywania warstwy zbrojonej należy używać siatki z włókna szklanego o gramaturze 
nie mniejszej niż 145 g/m. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 
10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile 
nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna 
zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Siatka zbrojona powinna być zatopiona w 
kleju. 

-przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej podłoże należy zagruntować  w zależności od rodzaju 
nakładanego tynku jak również jego kolor.  

- tynk cienkowarstwowy akrylowy malowany  o gramaturze nie większej niż 1,5 mm „ baranek „  
 
UWAGA: 
Kolorystykę podano w palecie Baumit ,ale można zastosować  tynki o kolorystyce oddającej 

zaproponowaną paletę  barw. Kolory bezwzględnie należy dobierać za pomocą próbek w świetle 
naturalnym . Nie wolno wykonywać i dobierać farb elewacyjnych innych  w tylko oparciu o tabelę 
z wzornika Baumit  , gdyż najczęściej kolorystyka całkowicie nie odpowiada kolorom 
zaprojektowanym.! Wszystkie elementy artykulacji elewacji należy odtworzyć za pomocą 
dostępnych profili ( zaleca się profile elewacyjne z polistyrenu z gotowymi wyprawami ). 

Gzyms okapowy wykonać według detalu. Opaski wokół okien, boniowanie  i proste gzymsy 
pośrednie wykonać ze styropianu .Elementy  artykulacji elewacji należy zabezpieczyć od góry  

 

5.2.3. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE- DACH 
 
•  docieplenie dachu po wcześniejszym demontażu i zerwaniu warstw papy - 

STYROPAPA o grubości 14 cm (λ = 0,037 W/mK); 
• docieplenie stropu nad przejściem styropianem o grubości 22 cm (λ = 0,035 W/mK)+ 

wyprawa tynkarska akrylowa zgodnie z kolorystyką przylegających ścian . 
 
    Styropapę układać na konstrukcji betonowej po usunięciu wszystkich warstw i powłok 

istniejących.  Należy na oczyszczonym podłożu ułożyć warstwę paroizolacji ( membrana 
bitumiczna  lub folia polietylenowa ). Tam gdzie nie ma technicznych możliwości zastosowania 
podanych  warstw  paroziolacji , należy ułożyć papę perforowaną z odpowiednią ilością 
kominków wentylacyjnych w celu odprowadzenia pary wodnej z dachu.  

 
        Płyty styropapy  należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były 

do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do 
mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu 
oraz wkrętu. 

             Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach  płaskich 
wyznacza   się trzy strefy obciążenia wiatrem: 
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• · strefa wewnętrzna, 
• · strefa brzegowa (krawędziowa), 
• · strefa narożna. 
 
    Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie 

węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m.  W  
Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru 

występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu.  Przyjmuje się, że w strefie 
narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 m2.   
Po zamocowaniu płyt należy przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej. Należy pamiętać, 
aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę , gdyż może to spowodować 
przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.  

     Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską,  dbając o zachowanie odpowiednich 
szerokości zakładów, nie należy jej wywijać na elementy konstrukcji pod katem 90 stopni. 
Wywijać ją należy na klinach , sadkiem w kierunku odprowadzenia wody. Za kominami należy 
wykonać kontrspadki, również ze styropianu twardego . Wszystkie  elementy instalacyjne jak 
kominki , anteny , uchwyty należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych . 

   Uwaga istniejące kominy , kominki wentylacyjne , wywiewki, inne instalacje położone na 
dachu  należy pomalować zgodnie z kolorystyką elewacji. Papę nawierzchniową należy 
odpowiednio wywinąć na wszelkie elementy konstrukcji i instalacji dachu. 

 
Czapy kominów należy zreprofilować , od góry wykonać zabezpieczenie z papy.Za kominami 

wykonać kontrspadki. Pas nadrynnowy zaleca się wykonać z blachy tytan cynk.  
 

5.3. PROJEKTOWANA STOLARKA 

5.3.1. WYMIANA STOLARKI ZEWN ĘTRZNEJ- OKNA  
 
• Okna  wymienić na PVC w kolorze białym (U=0,9 W/ m2K); zgodnie z nowymi 

podziałami pokazanymi na elewacjach + nawietrzaki higrosterowane montowane w 
ramie + wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych + tynkowanie ościeży z 
malowaniem ; 

• Projektuje się również wymianę luksferów klatki schodowej na okna wykonane z PVC 
wzmocnione wkładkami stalowymi z uwagi na znaczne rozmiary kwater  (U=0,9 W/m2K),  

• pozostawienie stolarki istniejącej bez zmian – kotłownia 
okna sal gimnastycznych należy wykonać od wewnątrz ze szkła bezpiecznego p2 
zaleca się również zabezpieczenie okien siatkami 

5.3.2. WYMIANA STOLARKI ZEWN ĘTRZNEJ - DRZWI   
 
Projektowane drzwi podlegające wymianie należy wykonać, na podstawie drzwi istniejących. 

Drzwi projektowane wykonać z profili PVC w kolorze szarym  o współczynniku U =1,3 W/m2K  
Skrzydło otwierane  wyposażyć w zamek patentowy oraz wkładkę z klamką i zamkiem. 
 Drzwi powinny posiadać samozamykacz oraz możliwość blokady jednego skrzydła. Zaleca się 

aby dolna partia drzwi była zabezpieczona przed zniszczeniem. Drzwi wejściowe na klatke 
schodową , drzwi wejściowe do budynku ,drzwi ewakuacyjne , drzwi ewakuacyjne w salach 
gimnastycznych należy wyposażyć w uchwyty antypaniczne.  

Szklenie do 205 cm  wykonać jako bezpieczne klasy P2. Drzwi balkonowe wykonać jako białe.  
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5.4. MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH z WYPEŁENIENIEM Z PIANKI 
POLIURETANOWEJ  

 

5.4.1. PŁYTY ŚCIENNE  
 
    Projektuje się wymianę  płyt ściennych na nowe warstwowe z wypełnieniem pianką 

poliuretanową - 14 cm (λ = 0,025 W/mK) W KOLORYSTYCE  RAL kolor  1014 - jasny żółty, RAL 
kolor  7047 - jasny szary , RAL kolor  7040 - ciemny szary – w obu salach gimnastycznych. 
Płyty nie pełnią i nie mogą pełnić funkcji konstrukcyjnej . 

   Miejsca podparcia płyt i mocowanie do konstrukcji ma wyznaczać istniejący szkielet 
konstrukcyjny budynku.   Przed przystąpieniem do montażu płyt warstwowych należy 
opracować projekt warsztatowy –wykonawczy  lekkiej obudowy. Projekt taki powinien 
zawierać dokładne zestawienie wszystkich niezbędnych materiałów oraz narzędzi 
potrzebnych do wykonania lekkiej obudowy. Należy również przedstawić rozwiązania 
wszystkich szczegółów charakterystycznych dla danego obiektu.  

   Płyty ścienne mocować w układzie ( zaleca się pionowo) możliwym z uwagi na 
konstrukcję budynku . Wykonawca przed zamówieniem płyt ma obowiązek 
przeprowadzić pomiary na budowie . 

 

5.4.2. PŁYTY DACHOWE  
 
• - Wymiana płyt dachowych na nowe z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr 18 

cm (λ = 0,025 W/mK)- zaleca się kolor jasny lub średni szary.  
 
Płyty mocować do kratownic stalowych konstrukcji dachu. Montaż rozpocząć od płyty 

narożnej przy okapie dachu . Styk podłużny płyt dachowych o spadku 5% ≤ a ≤ 
8% zalecamy dodatkowo uszczelniać samoprzylepną taśmą butylową lub kitem 
butylowym. Styk poprzeczny płyt łączonych na długości powinien być uszczelniony w 
dwóch rzędach samoprzylepną taśmą uszczelniającą najlepiej butylową lub kitem 
butylowym 

            Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych dachowych należy sprawdzić 
geometrię konstrukcji przewidzianej do montażu obudowy. Odchyłki montażowe 
konstrukcji nie powinny przekraczać wartości określonych w normie odpowiedniej dla 
danego kraju przeznaczenia. Spadek dachu jest kształtowany przez konstrukcję i nie 
powinien być mniejszy niż: 

5% (α=2.86º) - dla płyt warstwowych ciągłych bez łączeń na długości oraz dla połaci 
bez świetlików dachowych 

8% (α=4.57º) - dla płyt warstwowych łączonych na długości lub dla połaci ze świetlikami 
dachowymi. 

Łączniki obróbki taśmy uszczelniacze powinny stanowić rozwiązania systemowe w danym 
systemie producenckim.  

 

5.5. ROBOTY ŚLUSARSKO BLACHARSKIE  

5.5.1. KRATY I BALUSTARDY  
 
Balustrady i kraty  należy podczas wykonywania robót zdemontować, oczyścić, zmienić 

długości elementów mocujących z uwagi na wykonywana termomodernizację. Następnie 
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wykonać podkład a na nim nałożyć 2 x farbę nawierzchniową ,antykorozyjną w kolorze 
grafitowym- mat.  

    
Całość malować  podkładem i 2 x farbą nawierzchniową antykorozyjną w kolorze pokazanym na 

kolorystyce elewacji .W  trakcie wykonywanych prac należy odmalować pozostałe elementy 
stalowe ,które nie podlegają wymianie lub demontażowi.  

 

     5.5.2.  PARAPETY I OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
Parapety w całym budynku wykonać jako nowe z blachy ocynkowanej gr 0.55 mm. Przed 

wykonaniem należy skuć istniejące parapety z lastryko i zew. parapety betonowe. 
- Obróbki blacharskie- wszystkie obróbki blacharskie konieczne z uwagi na charakter i zakres 

wykonywanych prac , należy wykonać z blachy ocynkowanej gr 0.55 mm. 
-pasy nadrynnowe dachu należy wykonać z blachy tytan cynk o grubości 0.65 mm 
 

     5.5.3.  RYNNY I RURY SPUSTOWE  
 
     Projektuje się wymianę rur spustowych , rynien , czyszczaków , rynhaków  na nowe o tych 

samych przekrojach z blachy powlekanej w kolorze szarym  zbliżonym do RAL  7040 wraz z 
wymianą  żeliwnych odprowadzeni na osadnik z czyszczakiem –rozwiązanie systemowe.  

 

    5.5.4. POZOSTAŁY ZAKRES ROBÓT BLACHARSKICH  
 
Projektuje się wymianę wycieraczek stalowych pokazanych na rysunkach –rozwiązanie 

systemowe . 
Projektuje się również wykonanie nowych daszków nad wejściami bocznymi do budynku ( 

rysunki detali ). Elementy konstrukcyjne – stalowe malować farbami antykorozyjnymi w kolorze 
RAL 7047. 

 

5.6. PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
 
           W miejsce betonowych opasek wokół budynku ,oraz w miejscach gdzie wykonywane będą 

roboty termomodernizacyjne  ( bez podjazdu przed wejściem głównym ) projektuje się opaskę z 
progiem betonowym  -6 cm.  

    Wypełnienie opaski to drobnej frakcji granit . Zaleca się wykonanie warstwy podkładowej z 
piasku 10 cm pod wypełnieniem kamieniami. Krawężniki opaski mocować na betonie C 12/15. 
Tam gdzie rury spustowe, odprowadzają wodę na teren należy przewidzieć wykonanie nowych  
korytek betonowych  przez  opaskę żwirową. 

 

5.7. NAPRAWA  SPOCZNIKÓW  I SCHODÓW ZEWN ĘTRZNYCH  
  
        Spocznik i schody przed wejściem głównym jak również schody i murki wraz ze spocznikami 

przy wejściu do piwnicy i bocznym  klatki schodowej ( płyty balkonowe także )_ należy poddać 
naprawie ,a istniejące płytki i warstwy wykończeniowe skuć . 
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Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, skorodowanych fragmentów 
betonu. Usunięcia wymagają zniszczone warstwy okładzin z płytek. Powierzchnię 
trzeba koniecznie bardzo starannie oczyścić tak, by na betonie nie pozostały żadne 
zanieczyszczenia. Wskazane jest również sprawdzenie pH podłoża (fenoloftaleiną lub 
innym wskaźnikiem). Gdy pH jest zbyt niskie to znak, że beton uległ karbonatyzacji. . 
Beton taki należy usunąć, a ubytki wypełnić zaprawami PCC Jeżeli korozja dotarła do 
zbrojenia, należy z niego usunąć beton aż do miejsc nieskorodowanych. Wokół 
każdego pręta powinno być minimum 1,5 cm odstępu. Pręty trzeba ręcznie lub 
mechanicznie oczyścić z rdzy aż do uzyskania ich jasnego, metalicznego wyglądu. 
Następnie należy oczyścić je sprężonym, bezolejowym powietrzem. 
 Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej najpóźniej 3 godziny po 
oczyszczeniu lub wyschnięciu farby antykorozyjnej nakłada się pędzlem mineralną 
powłokę antykorozyjną . W miejscach, gdzie stopnie schodów się ukruszyły, trzeba też 
przygotować rodzaj szalunków niezbędnych do równego wypełnienia ubytków. Robi 
się je z gładkich desek, przystawianych do pionowych elementów stopni (tzw. 
podstopnic) oraz do boków schodów. Po wykonaniu zabezpieczenia stali 
zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków betonu, jego 
powierzchnię należy obficie zwilżyć wodą. Na matowo-wilgotne podłoże nakłada się 
kontaktową warstwę . 
        Ubytki w pionowych fragmentów schodów można wypełniać zaprawami z 
systemu PCC. Kolejne z nich nakłada się w ciągu 30-60 min, dokładnie wciskając je w 
ubytki. Obowiązuje tu zasada „mokre na mokre”. W zależności od głębokości 
ubytków w betonie do ich wypełniania należy zastosować zaprawę np. Ceresit  CD 25 
(5-30 mm) lub CD 26 (30-100 mm).  
Jeśli w betonowej konstrukcji są tylko drobne rysy można je naprawić przy pomocy 
zaprawy np. CX5. Pęknięcia konstrukcji betonowej naprawia się je przy pomocy 
iniekcji ciśnieniowej, używając żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Iniekcja 
taka polega na wtłaczaniu żywicy pod ciśnieniem w otwory nawiercone w betonie, 
skierowane pod kątem w dół. Żywica wypełnia wtedy rysy i wzmacnia konstrukcję.  
     Powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przed ponownym działaniem wody. 
Na naprawione powierzchnie należy więc nałożyć elastyczną, mineralną powłokę 
uszczelniającą o grubości 2-2,5 mm. Izolację należy wzmocnić w narożach za 
pomocą taśmy uszczelniającej . 
 
Po wykonanie robót naprawczych , można przystąpić do robót  wykończeniowych 
schodów i spoczników. Płytki musza być ryflowane o najwyższej klasie ścieralności, 
mrozoodporne w kolorze szarym. Górne partie murków od góry należy wykończyć 
płytkami z odprowadzeniem wód na zewnątrz. Boki schodów i spoczników malować 
farbami pod kolor płytek. Krawędzie stopni zabezpieczyć płytami krawędziowymi . 
Kleje i grunty powinny być materiałami mrozoodprornymi.  

 

5.8. WYKONANIE SPOCZNIKA  
  
        Przed wejściami bocznymi dużej Sali gimnastycznej należy rozebrać istniejące  spoczniki 
betonowe. W ich miejsce projektuje się nowe ,wykonany z kostki betonowej  na podbudowie z 
chudego betonu 10 cm ,podsypkę wykonać z piasku naturalnego 0-4 mm, pod podbudowę wykonać 
podsypkę z ubitego gruntu w celu dostosowania do odpowiedniej wysokości. Obrzeże wykonać z 
krawężnika chodnikowego .W spocznik zamontować wycieraczkę stalową –systemową. 

5.9. POZOSTAŁY ZAKRES PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH  
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• kominy istniejące murowane  - malowanie + naprawa tynków i czap + wykonanie 
klinów styropianowych za kominami z wywinięciem papy 

• kominki wentylacyjne i wywiewki kanalizacji –istniejące  z blachy - malowanie i 
zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi RAL 7040; 

• instalacja odgromowa - wykonanie nowej kompleksowo wg projektu wykonawczego 
branży elektrycznej; 

• istniejące  instalacje  zewnętrzne - demontaż nieczynnych lub schowanie pod 
ociepleniem; 

• wymiana obudowy skrzynek instalacyjnych na nowe systemowe lub malowanie ;  
• wymiana bądź montaż opraw oświetleniowych nad wejściami; 
• wymiana kratek wentylacyjnych stropu - na nowe pvc zgodnie z kolorystyką 

pokazaną na elewacji; 
• wymiana wyłazu dachowego - na nowy systemowy; 
• wykonanie szyldu z logo na elewacji zachodniej  - wg propozycji pokazanej na 

elewacji zachodniej tło szyldu w kolorze ciemnoszarym zbliżony do ral 7040, litery i logo 
obornik z polistyrenu ekstrudowanego wycinanego laserowo malowane na kolory 
pokazane na rysunku jasny szary , napis OSIR  wykonać z płyty grubości  min. 8 cm 

 

6. KOLORYSTYKA ELEWACJI  
 
Wg propozycji zaakceptowanej przez inwestora ustalono następujące 

materiały i kolorystykę elewacji; 
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7. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZB ĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z 
OBIEKTUY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  

BEZ ZMIAN 

8. WARUNKI OCHRONY PPOŻ  
 
BEZ ZMIAN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ . 
UWAGA : 
ZALECA SIĘ DOCIEPLENIE ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO WEŁNĄ KAMIENNĄ 

ZAMIAST STYROPIANEM . 
 
 
 
Projektant : 
 
MGR INŻ. ARCH  
MARTA FIEMA  
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9. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE 
 

9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Inwentaryzacja własna dla celów projektowych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690) 

• Inne obowiązujące normy i przepisy. 

9.2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizowanej instalacji 
grzewczej dla OSIR w Obornikach Śląskich. 

9.3. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA 

9.3.1.ROBOTY DEMONTAŻOWE 
Istniejąca instalacja wewnątrz budynkowa centralnego ogrzewania wykonana  jest  z rur 
stalowych prowadzonych  po ścianach lub w bruzdach ściennych. W chwili obecnej źródłem 
ciepła dla obiektu jest istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym 
pomieszczeniu kotłowni. Kotłownia pozostaje bez zmian. 
 

Należy zdemontować: 

• istniejącą instalację rozprowadzającą centralnego ogrzewania  w obrębie budynku, 
 
Przy prowadzeniu nowych instalacji należy prowadzić w miarę możliwości przewody z 
zachowaniem obecnych tras. 

9.4. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA 

9.4.1. INSTALACJA GRZEWCZA 
Z powodu braku aktualnej dokumentacji technicznej istniejącej instalacji grzewczej założono, 
że pracowała ona na parametrach 90/70°C. W celu ustalenia tras przewodów dokonano 
inwentaryzacji istniejącej instalacji w obiekcie Wszelkie piony oraz trasy przewodów zostały 
zinwentaryzowane i na ich podstawie wykonano projekt nowej instalacji, która prowadzona 
będzie w zdecydowanej większości po trasach obecnej instalacji. W celu poprawnego 
zrównoważenia hydraulicznego nowej instalacji zaprojektowano zmiany w prowadzeniu 
instalacji w stosunku do stanu istniejącego. Zmiany polegają w głównej mierze na skróceniu 
obiegu hydraulicznego poprzez zastosowanie rozgałęzień instalacji tak, jak to pokazano na 
rysunku. Projekt zakłada prowadzenie przewodów na powierzchni ścian oraz sufitów. 
Przewody należy prowadzić w narożach ścian oraz podłóg/sufitów. Na rzucie instalacji 
zaznaczono prowadzenie przewodów przy posadzce kolorem fioletowym - jasnym a przy 
suficie kolorem fioletowym - ciemnym. Zmianę koloru w przebiegu instalacji należy 
interpretować jako pionowe zejście od sufitu do posadzki po powierzchni ściany lub w 
uprzednio przygotowanych bruzdach ściennych. 
 
Nowa instalacja będzie pracować na parametrach 75/55°C. Ciepło wytwarzane będzie w 
kotłowni gazowej. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń obliczono na podstawie audytu 
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energetycznego wykonanego dla planowanej termomodernizacji budynku, dzięki czemu 
instalacja będzie pracowała optymalnie w budynku po przeprowadzonej termomodernizacji. 
 
Instalację grzewczą zaprojektowano z rur PP np. BOR Plus lub wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-
RT np. Tigrisal firmy Wavin. Piony będą prowadzone po ścianie lub w bruzdach ściennych. 
Łączenie przewodów (w zależności od wyboru systemu) zgrzewane lub zaciskane. Projekt 
przewiduje zmianę grzejników na nowe. Zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe typu V 
(zasilane z dołu) ze zintegrowanym zaworem termostatycznym. Na zawory termostatyczne 
należy ponadto zamontować głowice termostatyczne pozwalające na regulację 
temperatury w pomieszczeniach. Dodatkowo w celu regulacji hydraulicznej obiegów 
zamontować zawory podpionowe  oraz regulatory ciśnienia STAP. Nastawy zaworów 
podpionowych oraz zakresy redukcji ciśnienia na regulatorach opisano na rzucie oraz na 
rozwinięciu instalacji. 
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki zamontowane na 
końcach pionów oraz grzejniki wyposażone w odpowietrzniki. Armatura odcinająca kulowa 
gwintowa. Podwieszenia, mocowania i podparcia przewodów należy wykonać z elementów 
systemowych, z zastosowaniem profilowanych wkładek gumowych. 
 
Po zakończeniu prac montażowych na instalacji c.o. całą instalację c.o. należy dwukrotnie 
przepłukać wodą wodociągową – płukanie należy kontynuować, aż woda z płukania będzie 
wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Do czasu płukania nastawy wstępne zaworów 
grzejnikowych ustawić na maksymalne otwarcie. 

 
Po zakończeniu płukania należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o. na zimno na 
ciśnienie 0,6 MPa (czas próby: t = 60 min) i na gorąco (dwukrotnie z regulacją) pod 
ciśnieniem roboczym czynnika grzewczego. Z próby sporządzić stosowny protokół. 

9.5. WYKONANIE ROBÓT 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano–montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
 
Po zakończeniu prac montażowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą 
wodociągową – płukanie należy kontynuować, aż woda z płukania będzie wolna od 
jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
 
Po zakończeniu płukania instalację technologiczną kotłowni należy poddać próbie 
szczelności na ciśnienie ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min. 
 
Z przeprowadzonych prób należy sporządzić stosowne protokoły. 

 
 

Projektant : 
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10.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH  

10.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji odgromowej i 
uziemiającej oraz projekt modernizacji oświetlenia polegający na wymianie 
opraw oświetleniowych zgodnie z Audytem Energetycznym dla budynku OSiR-u 
w Obornikach Śląskich. 

10.2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
• Zlecenie, 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• Podkłady architektoniczne, 

• Uzgodnienia ze Zleceniodawcą dokonywane na bieżąco w trakcie 
projektowania, 

• Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno – 
budowlane. 

10.3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres projektu obejmuje: 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 

• wykonanie nowej instalacji odgromowej po remoncie pokrycia 
dachowego wraz  
z uziemieniem, 

• demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz montaż 
projektowanych opraw oświetleniowych. 

10.4. DEMONTAŻ INSTALACJI ISTNIEJ ĄCEJ 
Wykonawca instalacji elektrycznej jest zobowiązany do przeprowadzenia 
demontażu istniejącej instalacji odgromowej. Demontażowi podlegają istniejące 
zwody poziome oraz przewody odprowadzające i uziemiające. 

Demontażowi podlegają również istniejące oprawy oświetleniowe.  

Wykonawca instalacji elektrycznych jest zobowiązany do transportu i utylizacji 
zdemontowanego osprzętu. 

10.5. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 
Zaprojektowano oświetlenie z wykorzystaniem opraw LED-owych o mocy i typie 
dostosowanym do pomieszczenia zgodnie z przeprowadzonym Audytem 
Energetycznym budynku. Oprawy oświetleniowe należy zasilić z istniejących 
obwodów oświetleniowych. Plany instalacji oświetlenia przedstawiono na rys. E-1 i 
E-2.   

10.6. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJ ĄCA 
Zaprojektowano instalację odgromową przyjmując III poziom ochrony 
odgromowej. 
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Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome i pionowe wykonane z drutu 
cynkowanego St/Znφ8mm. Przewody odprowadzające zaprojektowano również 
drutem St/Znφ8mm, które poprowadzono w rurkach samogasnących i 
nierozprzestrzeniających płomienia zabudowanych w elewacji. Przewody 
odprowadzające połączono metalicznie z projektowanym uziomem poprzez 
złącza kontrolne i przewody uziemiające. 

Zaprojektowano uziom otokowy wykonany z taśmy St/Zn 30x4mm. 

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 

Z uziomem należy połączyć główną szynę wyrównawczą w budynku, do której 
należy podłączyć dostępne części przewodzące, w tym instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej itp. 

Plan instalacji uziemiającej i odgromowej przedstawiono odpowiednio na rys. E-3. 

10.7. OZNAKOWANIE CE 
Cały dostarczony sprzęt i elementy wchodzące w skład instalacji powinny być 
zgodne  
z odpowiednią Dyrektywą Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny być 
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawierać 
deklaracje zgodności sprzętu elektrycznego wchodzącego w zakres jego dostaw 
z wymaganiami Dyrektywy w sprawie urządzeń mechanicznych, Dyrektywy w 
sprawie niskiego napięcia i Dyrektywy w sprawie kompatybilności 
elektromagnetycznej. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność dostarczonego 
sprzętu elektrycznego z polskimi normami i związanymi z nimi aktami prawnymi 
bez względu na to, czy przedmiotowy sprzęt pochodzi od podwykonawców, czy 
jest wykonywany przez samego Wykonawcę. 

10.8. UWAGI KOŃCOWE 
Całość robót instalacyjno – montażowych należy wykonać zgodnie z niniejszym 
opracowaniem oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Należy stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. 

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary powykonawcze. 
Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy dołączyć do 
protokołu odbioru końcowego. 

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia 
robót należy poinformować nadzór i Inwestora. 
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