
 INWESTOR Gmina Oborniki Śl.  ul. Trzebnicka 1 55-110  Oborniki Śląskie  

NAZWA ZADANIA 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych  przy stacji kolejowej w Obornikach Śl.    

 w programie Park & Ride .      
TEMAT  OPRACOWANIA PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

     

LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Oborniki ŚL.    AM-1 1/3  (Część działki )   

  
KOD CPV NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71 32 20 00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej 
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45 00 00 00-7 Roboty budowlane 
45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45 23 30 00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45 23 31 50-5 Roboty w zakresie dróg dojazdowych  
45 23 32 90-8 Instalowanie znaków drogowych 
 

OPRACOWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  
Ryszard Jóźwik   Andrzej Małkiewicz       
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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ramach kontraktu pt:  Budowa parkingu dla 
samochodów osobowych w m. Oborniki Śl.  i stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Plan orientacyjny 
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Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy budowy parkingu  dla 
samochodów osobowych w m. Oborniki Śl. . Stanowi on podstawę do ustalenia planowanych kosz-
tów prac projektowych i robót  budowlanych. 
W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i budowę  parkingu o  następujących parametrach 
technicznych : 

 Parkingu dla samochodów osobowych min.  w ilości min. 46 szt. wraz z miejscem do par-
kowania w tym 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz min. 8szt. stanowisk dla rowe-
rów na części działki nr 1/3 w m. Oborniki Śl.  przy stacji kolejowej linii E59 relacji Wrocław 
– Poznań . Zadanie uwzględnia również wykonanie dróg dojazdowych do stanowisk parkin-
gowych , murka oporowego , utwardzania część powierzchni działki przy granicy z przyle-
głymi działkami, budowę chodnika pomiędzy parkingiem a ul. Spółdzielczą dla sprowadze-
nia ruchu pieszych w kierunku przejścia podziemnego do dworca .  W projekcie należy 
uwzględnić zaprojektowanie i wykonania kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z 
nawierzchni parkingu .  

Przedmiotem zmówienia objęte będą również prace związane z wykonaniem: 
- projektu budowlanego ,  
- wykonaniem projektu organizacji ruchu docelowego i zastępczego  
- uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień i zatwierdzeń wykonanych opracowań  
- uzyskaniem pozwolenia na budowę  lub innej równoważnej decyzji w Wydziale Architektury i  
   Budownictwa  w Urzędzie Wojewódzkim  zezwalającej na wykonanie prac 
- opracowanie i  zatwierdzenie projektów  organizacji  ruchu   
Dla w/w prac należy opracować dokumentację projektową w zakresie drogowym, organizację ruchu 
zastępczego i docelowego, projekt odwodnienia nawierzchni parkingu . 
Dokumentacja musi być uzgodniona i zatwierdzona przez kompetentne organy oraz zaakceptowana 
przez Zamawiającego. 
Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie pozwolenia na budowę  lub innej równoważnej 
decyzji legalizującej wykonanie prac budowlanych  uzyskanej przez Wykonawcę  w imieniu Zama-
wiającego . 
Zamawiający nie planuje prac związanych z przebudową lub remontem sieci infrastruktury pod-
ziemnej ( z wyłączeniem usuwania ewentualnych kolizji wskazanych na etapie uzgadniania doku-
mentacji ) 
Tabela nr 1: Zestawienie nieruchomości  
LP  obręb Działka  Własność Uwagi  
1 Oborniki Śl. 1/3 AM-14  PKP S.A.   część działki  
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 Zdjęcie nr 1  wyrys  MPZP    
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Działka nr 1/3 aktualnie objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego .  
Inwestor  . 
Inwestorem zadania jest: Gmina Oborniki Śl. ul. Trzebnicka 1  55-110 Oborniki Śl. 
 
1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych. 
Planowany zakres przedmiotowego zadania  zalkalizowany jest na części działki nr 1/3   po stronie 
zachodniej ulicy Spółdzielczej  w m. Oborniki Śl. .  

 
 
Zdjęcie nr 2 Widok na ul. Spółdzielczą  planowany jest parking na części znajdującej się 
po lewej stronie ulicy jak na zdjęciu  .  
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Zdjęcie nr 3 wjazd na teren parkingu w kierunku ul. W. Łokietka  południowo – zachod-nim.    

  
Zdjęcie nr 4 widok na teren parkingu wzdłuż ul. Spółdzielczej w kierunku północnym   .  
1.1.1.Podstawowe wskaźniki techniczne po zakończeniu  

inwestycji: 
W zakresie inwestycji jest  zagospodarowanie  części działki nr 1/3 na powierzchni  ok. 2450 m2 w 
celu zlokalizowania miejsc parkingowych , połączenie komunikacyjne parkingu z istniejącą ul. Spół-
dzielczą , wykonania chodnika w celu doprowadzenia ruchu pieszych do przejścia podziemnego pro-
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wadzącego na perony stacji Oborniki Śl. Wykonanie odwodnienia parkingu oraz konstrukcji oporowej 
dla zabezpieczenia skarpy.  
 
W ramach inwestycji należy uzyskać  :  
 Parking dla samochodów osobowych min. 46szt.  stanowisk parkingowych  
 o gabarytach  2,5x5,0 m, w tym min. 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o gabarytach 

3,6x5,0 m 
 utwardzenie nawierzchni dla parkingu do rowerów na min.  8 szt.   
 Połączenie komunikacyjne parkingu z drogą wewnętrzną ul. Spółdzielczą  w trzech miejscach   

z zachowaniem dojazdów do działki nr 11/1  wg załączonej koncepcji PZT  
 konstrukcja nawierzchni podatna  
-     warstwa ścieralna z nawierzchni bitumicznej  AC11S  lub kostki betonowej . 
 odwodnienie powierzchniowe  spadkami podłużnymi  i poprzecznymi do projektowanej kanali-

zacji deszczowej  dla odwonienia nawierzchni parkingu   
 włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji  wg warunków technicznych wyda-nych przez zarządcę kanalizacji deszczowej .  
1.1.2. Zakres prac objętych zamówieniem: 

1. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: 
a) projektu branży drogowej i sanitarnej do  odwodnieniem nawierzchni 
b) ewentualne projekty usunięcia kolizyjnego uzbrojenia podziemnego 
c) projektu organizacji ruchu zastępczego na okres prowadzenia prac  
d) projektu organizacji ruchu docelowego, 
e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
f) zatwierdzenie projektu w wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Wo-

jewódzkiego   - uzyskanie  prawomocnej decyzji na wykonanie robót  
budowlanych .  

g) ewentualne wykonanie innej dokumentacji projektowej niezbędnej do reali-
zacji zadania . 
 

2. wykonanie robót budowlanych:   a) wykonanie robót ziemnych wykopów i nasypów  
b) wykonanie konstrukcji palcu parkingowego  
c) regulacja wysokościowa  obudów urządzeń obcych  
d) wykonanie kanalizacji deszczowej   
e) ewentualne wykonanie innych robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

zadania  
 3. inne czynności  a) przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza bud (owy wg potrzeb wy-

konawcy prac ) 
b) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastępczego  
c) wprowadzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) 
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d) roboty wykończeniowe i porządkowe 
e) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opra-

cowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 
f) pełnienie nadzoru autorskiego 
g) ewentualna wycinka drzew   
h) sporządzenie operatu kolaudacyjnego 

1.1.3. Terminy 
 
Termin zakończenia inwestycji do 15 marca 2018 r. z zachowaniem terminów przejściowych 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji –
5 miesięcy  od daty podpisania umowy,  

 2. Rozpoczęcie robót  budowlanych do 30.07.2017  3. Zakończenie robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu  w ob-rębie jezdni do 15.03.2018r.   4.  Zakończenie wszystkich  robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu na pozostałym obszarze pasa drogowego do 15.03.2018r. 

 5. Uzyskanie ostatecznego pozytywnego odbioru inwestycji do 15.03.2018r.  6. Całkowite rozliczenie inwestycji do  30.03.2018r..    Wykonawca przedstawi harmonogram robót i harmonogram płatności w ciągu 7 dni od daty podpi-
sania umowy. 

1.1.4.Płatność 
 Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą dwoma fakturami. 
 Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Wy-

konawca razem z fakturą końcową na roboty budowlane przedłoży dokumenty składające się 
na rozliczenie wykonanych robót oraz oświadczenia Podwykonawców jeśli wystąpią , że należne 
wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. Na żądanie Zamawiającego, w celu 
poświadczenia zapłaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca 
przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak po-
wyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

 Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania fak-
tury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, 
na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

 W razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych 
od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując 
procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
Opis stanu istniejącego. 

Część działki  1/3  planowana do zlokalizowania parkingu znajduje się po zachodniej  stronie  linii 
kolejowej E59 naprzeciwko budynku  dworca kolejowego stacji Oborniki Śl.  Jest to działka  terenu 
kolejowego zamkniętego . Realizacji prac w obrębie i terenie przyległym do terenu kolejowego pod-
lega  obostrzonym przepisom i wymaga uzyskania stosowanych odstępstw od obowiązujących 
przepisów .  
Omawiana lokalizacja części działki nr 1/3  znajduje się przy drodze wewnętrznej   ul. Spółdzielczej  
łączącej ul. W. Łokietka  z ul. Wołowską . 
Planowany pod utwardzenie do wykonania parkingu teren działki nr 1/3   zabudowany jest stacją 
transformatorową i linią elektryczną wysokiego napięcia zasilającą  trakcję elektryczną kolejową  . 
Od strony południowej  plac ograniczony jest drogą gminną ul. Łokietka  , od strony zachodniej  
działką pod strefę aktywności gospodarczej 11/1  – pozostałą częścią działki  1/3  od strony pół-
nocnej do końca działki gminnej nr 11/1 i istniejący dojazd przylegający do granicy działki 11/1  . 
W obrębie placu zlokalizowana planowanej inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja KdoD400. 
Obecnie parkowanie pojazdów odbywa się na nieutwardzonym placu pomiędzy ul. Spółdzielczą a  
granicą przyległych działek  . Wjazd na plac następuje z drogi wewnętrznej ul. Spółdzielczej w  
dowolnym miejscu ze względu na brak zagospodarowania placu .   
W aktualnie obowiązującym MPZP działka nr 1/3 przewidziana do lokalizacji parkingu  znajduje się 
w granicach terenu zamkniętego kolejowego. MPZP w sposób ogólny określa zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu .  
Gmina oborniki Śl. posiada umowę użyczenia zwartą z PKP właścicielem  terenu na podstawie ,  
której dysponuje częścią działki nr 1/3 Tk o powierzchni 2450 m2  do zlokalizowania parkingu . 
Na placem planowanym do wykorzystania pod miejsca parkingowe  przebiega linia średniego na-
pięcia .  
W trakcie opracowania dokumentacji konieczne będzie dostosowanie istniejącej trakcji do 
wymagań przepisów w dostosowaniu do planowanego zlokalizowania miejsc parkingo-
wych .  
W południowo- zachodniej części działki 1/3 planowanej wykorzystania pod kątem parkingu znajdu-
je się skarpa porośnięta drzewami  .  W celu optymalnego wykorzystania terenu konieczne będzie 
wykonanie zabezpieczenia skarpy murkiem oporowym  – konstrukcji oporowej zabezpieczającej 
teren przed osunięciem na drogę manewrową parkingu .  
Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, reali-
zacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
 wykonania analizy dokumentacji geologicznej i podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej w tym doboru konstrukcji nawierzchni , zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązują-
cych ustaw i rozporządzeń, norm oraz niniejszego PFU, 

 wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami niniej-
szego programu funkcjonalno – użytkowego  



Budowa parkingu w Obornikach Śl.    

 
 

10

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga: 
 uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń dla dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym akceptacji robót budowlanych przez właściwy Wydział Architektury i Budow-
nictwa , 

 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 
wszystkie elementy realizowanych robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności, 

 opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastępczej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu przez Zarządzającego 
Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 realizacji robót w oparciu o projekty wykonawcze zaakceptowane przez  Zamawiającego, 
 prowadzenia   pomiarów  kontrolnych  i  badań   laboratoryjnych  zgodnie z wymogami Specy-

fikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z właściwymi przepisami  
 utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 

pojazdów od daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 
 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwe-

go zasobu geodezyjnego, 
 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego (odrębnie 

dla każdej branży), który ma zawierać:,  umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony 
wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbio-
ru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podsta-
wie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (mapa w układzie 
sekcyjnym), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika 
budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami,  
Zakres i dokumenty niezbędne do rozliczenia prac należy dostosować do zaprojektowanej tech-
nologii .  

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiają-
cemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokona-
nia oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: projekt powykonawczy z naniesionymi 
zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru (w przypadku wystąpienia) , 
dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót geodezyjną inwen-
taryzację powykonawczą, dziennik budowy, operat kolaudacyjny  oraz inne dokumenty wymagane 
przez Zamawiającego 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w 
tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne do-
świadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszyst-
kich robót objętych zadaniem. 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizo-

wane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami. 

 Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właści-
wymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi pol-
skimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Konstrukcję podbudowy i nawierzchni należy zaprojektować jako podatną dla obciążania ru-
chem jak dla placów parkingowych  dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

 Konstrukcja nawierzchnia placu dróg manewrowych  winna spełniać również wymogi ze wzglę-
dów przepisów p.poż.  i przenosić nacisk na oś 100kN  

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się: 

o wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
o wynikami badań i pomiarów własnych, 
o wynikami opracowań własnych, 
o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego w tym: 
o badaniami geologicznymi podłoża gruntowego  
o zapisami MPZT  dołączonymi do PFU 
o aktualnie obowiązującymi przepisami  

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie 
po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonaw-
cy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, roz-
miarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wy-
nikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na po-
krycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 
z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata 
z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy 
po stronie Wykonawcy w przygotowanej ofercie . 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca wykona inwentaryzację i przeprowadzi 
wizję w terenie w celu określenia możliwości wykorzystania  istniejących materiałów do ponownego 
wykorzystania w realizowanych robotach . 
Z przeprowadzonego rozpoznania Wykonawca sporządzi stosowny protokół i przedstawi go do 
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akceptacji zamawiającemu . 
Materiały nadające się do wykorzystania w obrębie budowy , lub do wykorzystania w inny sposób  
Wykonawca wg wykorzysta na budowie lub przekaże Zamawiającemu wg ustaleń zawartych w 
protokole .  
Materiały nie nadające się do dalszego wykorzystania – materiały odpadowe Wykonawca zagospo-
daruje we własnym zakresie zgodnie z przepisami  o odpadach podając je utylizacji .  
Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejącego zadrzewienia obrębie robót po sporządzeniu projek-
tu budowlanego parkingu  oraz w imieniu zamawiającego wystąpi  z wnioskiem o wycinkę drzew 
będących w kolizji z projektowana inwestycją .  
Inwestor we własnym zakresie  po otrzymaniu wniosku wyda decyzję na wycinkę wskazanych 
drzew i dokona ich usunięcia . Drewno z wycinki zagospodaruje Inwestor również we własnym za-
kresie . Wykonawca wykona karczowanie pni po wycince w niezbędnym zakresie .  

1.4.2. Wykonanie elementów pasa drogowego 
JEZDNIA  
a) Jezdnia manewrową w obrębie parkingu dopuszcza się do wykonania o nawierzchni bitumicznej 

lub z kostki betonowej  . Konstrukcja jezdnia winna spełniać warunek dla obwiązania  ruchem 
nie mniej niż KR1  

b) Na placu parkingowym zaleca się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej . Gabaryty stano-
wisk parkingowych należy przyjąć zgodnie z właściwymi przepisami [2] 
 
 
 

 
 Zdjęcie nr 5 widok parkujących pojazdów obecnie przy zachodniej  granicy działki .  W głębi widoczna skarpa w południowo – zachodniej części działki  porośnięta drzewami .  Podział stanowisk parkingowych kostką betonową   w kolorze kontrastującym  z kolorem na-wierzchni placu .  



Budowa parkingu w Obornikach Śl.    

 
 

13

1.4.3. Odwodnienie 
Planuje się wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej  wyposażonej w element do podczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych z placu postojowego . Włączenie kanalizacji do istniejącej sieci wg warunków technicznych wdanych przez zarządcę kanalizacji.   1.4.4. Urządzenia obce .  
 W obszarze przewidzianym do wykonania robót  zlokalizowane są urządzenia obce do których nale-
ży: 

 sieć wodociągowa   
 sieć telefoniczna i kablowa  
 sieć kanalizacyjna 
 urządzenia infrastruktury kolejowej  

Uzbrojenie terenu uwidocznione jest na załączonej mapie zasadniczej do celów opiniodaw-
czych zakpionej w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej we 
Wrocławiu .  
Wobec tego należy przy opracowaniu projektu budowlanego uzyskać  uzgodnienia z opera -
torami sieci . 
W trakcie realizacji zadania należy stosować się do tych uzgodnień właścicieli sie-
ci odnośnie prowadzenia robót drogowych i zabezpieczenia urządzeń obcych .  

1.4.5 Oznakowanie pionowe i poziome 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu  na  czas prowadzonych robót 

oraz docelowej organizacji ruchu (projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ru-
chem  . 

 Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie 
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakoń-
czeniu budowy. 

 Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje wyniesienie w terenie wg zatwier-
dzonego projektu organizacji ruchu docelowego.  

1.4.6 Zieleń 
W obrębie planowanego zamierzenia inwestycyjnego zieleń występuje wyłącznie w obrębie skarpy 
zlokalizowanej w południowo – zachodniej części działki  . Optymalne wykorzystanie terenu pod 
stanowiska parkingowe wymaga uśnięcia części zadrzewienia ze skarpy w celu umieszczenia kon-
strukcji oporowej zabezpieczającej skarpę .  
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu za-

mówienia. 
2.1. Dokumentacja projektowa 
2.1.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
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 W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wa-
runków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 i  z póź. Zmianami  , poz. 329 z dn. 10.03.2015 Rozpo-
rządzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju .  

 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 
obowiązujące przepisy 

2.1.2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 
 Mapie zasadniczej  sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych , 
 własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do opracowa-

nia elementów dokumentacji i uzupełniających mapę zasadniczą , 
 badań i pomiarów uzupełniających  wykonanych przez Wykonawcę 

2.1.3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 
obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są 
wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.1.4. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli 
mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2.1.5. Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami 
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania. 

2.1.6. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obo-
wiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kom-
pletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.1.7. Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo-
odbiorczego a następnie zaakceptowana Zamawiającego. 

2.1.8. Strony ustalają, że odbiór dokumentacji zostanie dokonany po uprzednim sprawdzeniu 
przez Zamawiającego jej kompletności i poprawności. Zamawiający dokona odbioru doku-
mentacji w terminie 2 tygodni liczonych od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji. 

2.1.9. W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonej dokumentacji, 
zostaną one wskazane Wykonawcy na piśmie. Wykonawca dokona niezbędnych zmian lub 
uzupełnień w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty wniesienia uwag przez 
Zamawiającego. 

2.1.10. Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonej dokumentacji w terminie14 dni robo-
czych, licząc od dnia otrzymania poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji projektowej. 

2.1.11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru prac bez uwag, pisemnie potwier-
dzony termin złożenia prac do odbioru uważa się za termin wykonania prac umownych. W 
przypadku zgłoszenia wad lub zastrzeżeń, za dzień wykonania dokumentacji uważa się 
dzień ostatecznego dostarczenia kompletu prac, który, uzyskał akceptację Zamawiającego 
po dokonaniu zmian lub uzupełnień przez Wykonawcę. 

2.1.12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej w 
ilości 4 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku (CD-R, DVD+/-R) w 1 
egzemplarzu. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a 
zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elek-
troniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami 
uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format elektroniczny rysunków umożliwiający 
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odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD lub równoważnych ) celem dokonania 
wstępnych pomiarów przez Zamawiającego.  

2.1.13. Wymogi dla wersji elektronicznej: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowa-
nych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać od-
czytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.  
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną doku-
mentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 
 przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw za-

leżnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 
 kompletności dokumentacji, 
 opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma słu-

żyć, 
 zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy tech-

nicznej i normami, 

2.2. Inne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamó-
wienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 
 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizo-

wanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace 
i terminy.  

 Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie inżynier kontraktu wskazany przez Zamawiającego 
 Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska Dziennik Budowy jeśli jest to konieczne wg 

obowiązujących przepisów . 
 Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy oraz jego zasilanie w energię elektryczną i 

wodę własnym staraniem i na własny koszt. Zakres zagospodarowania zaplecza pozostawia się 
w gestii wykonawcy w dostosowaniu do sowich potrzeb . 

 Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej jak rów-
nież ewentualne odtworzenie punktów ciągu, który ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych 
prac; zabezpieczenie i odtworzenie należy wykonać na podstawie projektu Wykonawcy uzgod-
nionego z właściwym organem geodezji dla danego terenu .  

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie prowadzenia robót 

 Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadze-
nia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikają-
ce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), 
a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 
 Odpady z rozbiórki: 

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki 
(z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz z robót 
ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój 
koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. Wykonaw-
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ca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty świadczące o zagospodarowaniu odpadów 
zgodnie z przepisami o odpadach .   
 
2.2.1 Gwarancja  
Wykonawca udzieli na  całość robót  60  miesięcy gwarancji. Czas gwarancji zaczyna biec od 
dnia podpisania ostatecznego pozytywnego odbioru inwestycji.  

2.3. Przygotowanie terenu budowy 
2.3.1. Oznakowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do prac, teren robót lub jego część przewidzianą na prowadzenie prac należy 
zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenia dojazdów dla służb miejskich i ratowniczych. 

2.3.2. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich norm i zasad bezpieczeństwa. 
Destrukt asfaltowy Wykonawca winien na własny koszt odwieźć do utylizacji bądź ponownego wy-
korzystania we własnym zakresie. Materiał kamienny, nadający się do ponownego wykorzystania, 
należy w pierwszej kolejności zagospodarować w obszarze prac a pozostałą resztę zagospodarować 
w uzgodnieniu z  Zamawiającym .  Na konieczne do rozbiórki obiekty kubaturowe wykonawca bę-
dzie musiał uzyskać zgodę na rozbiórkę od ich właścicieli  

 
Fot. Nr 6 pozostałości po wadze samochodowej  .  

2.3.3. Zieleń  
Należy zadbać o zabezpieczenie istniejącej zieleni oraz zachowanie widoczności i skrajni ruchu ko-
łowego. W tracie prac projektowych należy dążyć w miarę możliwości do minimalizowania ilości 
drzew do wycinki .  
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2.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
2.4.1. Roboty drogowe 
Nawierzchnia drogi o konstrukcji podatnej  po wykonaniu budowy musi zapewnić przydatność 
strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Nawierzchnia winna być tak ukształtowana aby 
umożliwiała skuteczne odprowadzenie wody opadowej do zaprojektowanych urządzeń odwadniają-
cych.  
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy uni-
kać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia 
do pracy zmianowej.  

2.4.2. Zjazdy indywidualne i publiczne  
W czasie wykonywania prac należy zapewnić pozostałym użytkownikom  możliwość dojazdu do 
posesji oraz dojazd do terenów przyległych.  

2.4.3. Oznakowanie 
Całkowity zakres docelowego oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym 
projektem wykonanym przez Wykonawcę zadania.  Do oznakowania  pionowego należy zastosować 
znaki z grupy wielkości „małe „  o odblaskowości I typu poza znakami typu A-7 ; B-20 ;  D-6, które 
powinny być z grupy wielkości „Średnie” o odblaskowości II typu . 

2.4.4. Organizacja ruchu na czas robót 
Całkowity zakres tymczasowego  oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym 
projektem wykonanym przez Wykonawcę zadania. 
2.4.5. Wymagania materiałowe 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymaga-
nia polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wy-
magane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowie-
dzialność Wykonawca. 

2.4.6. Wymagania funkcjonalne 
Konstrukcja nawierzchni parkingów musi być dostosowana do parkowania pojazdów – samochodów 
osobowych . Konstrukcja nawierzchni placu dróg manewrowych  powinna również przenosić obcią-
żenia osi 100 kN ze względów p. pożarowych.  
Spadki poprzeczne i równość nawierzchni musi  spełniać warunek skutecznego spływu wody opado-
wej do studzienek burzowych . Gabaryty stanowisk postojowych muszą być zgodne z obowiązującymi 
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przepisami . Drogi manewrowe w obrębie parkingu muszą posiadać szerokości  zgodne z obowiązują-
cymi przepisami dopowiadające  usytuowaniu miejsc parkingowych .  
Zaprojektowane i wykonane odwodnienie musi w sposób skuteczny i trwały  odprowadzać wodę z 
nawierzchni jezdni i pasa drogowego . Rozwiązanie projektowe sposobu  odwodnienia nie może  
wpływać negatywnie  na przylegle posesje i przyległe działki powodując ich zalewanie lub uniemoż-
liwiać odpływ wody z przyległego terenu .  Sposób odwodnienia musi być zgodny z odpowiednimi 
obowiązującymi przepisami . 
Konstrukcja oporowa skutecznie musi zabezpieczać skarpę przed osunięciem .  
Na etapie projektowania dopuszcza się równoważne sposoby zabezpieczenia stateczności skarpy sku-
tecznie zabezpieczające .  

2.4.6.1. Trwałość nawierzchni 
W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw warstwy ścieralnej przekroczy 10% powierzch-
ni wykonanych robót, należy wykonać wymianę tej warstwy na całym remontowanym odcinku. 

2.5. Nadzór autorski 
Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje czynności 
określone wymogami prawa budowlanego. 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem obrębie  przestawionym na zdjęciu nr 1. 
Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane na teren planowanego przedsięwzięcia w celu wystąpienia o 
legalizację planowanego zamierzenia inwestycyjnego . 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 
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[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  
Dn  17.02.2015  DZ. U. poz. nr 329  z dnia 10.03.2015.  
 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z  2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. 
zm.) 
 
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1997r. nr 98, poz. 602 
z późn. zm.) 
 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 
 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 
 
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 
z późn. zmianami). 
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 
 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) 
 
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyj-
nych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133). 
 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003r. nr 120, poz. 1126) 
 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 
 
[13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 
177 z późn. zm.) 
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[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 
[15] Dz.U. z 2013 poz. nr 687 ze zm. Z dn. 10.04.2003 O szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych .  
 
[16] Dz. U. z 2007 r nr 16 poz.94  Ustawa o transporcie kolejowym  
 
[17] Dz. U. z 2008 r nr 153 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
07.08.2008 w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usy-
tuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowej , a także sposobu urządzenia i utrzymania zasłon odśnież-
nych i pasów przeciwpożarowych . 
 
Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 
uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania ro-
bót budowlanych 

Do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego Zamawiający załącza: 
 
Tabela nr 1 Spis załączników 
LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 
1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Wypis i Wyrys z MPZP  
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Mapę sytuacyjno-wysokościową zakupioną w Kolejo-wym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartogra-ficznej   
3 ZAŁĄCZNIK NR  3 Opinię geotechniczną  badania podłoża gruntowego  
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 Dokumentację fotograficzną istniejącej drogi  
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 Mapę orientacyjną  z zaznaczoną drogą planowaną do przebudowy  
6 ZAŁĄCZNIK NR 6 Koncepcja projekt zagospodarowania terenu  

 
 


