INWESTOR

Gmina Oborniki SI.
ul. Trzebnicka, 1
55-110 Oborniki Slaskie

NAZWA ZADANIA

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
przy stacji kolejowej
- skrzyzowanie ul. Krétkiej i Kolejow

w programie park&ride w m. Osola .

TEMAT
OPRACOWANIA

LOKALIZACIA
INWESTYCII

KOD CPV

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Osola 202/9 (Czesc¢ dziatki )

NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT

71 32 00 00-7

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71 32 20 00-1

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71 24 80 00-8

Nadzoér nad projektem i dokumentacjq

45 00 00 00-7

Roboty budowlane

45 10 00 00-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45 20 00 00-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 23 30 00-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg

45 23 31 50-5

Roboty w zakresie drog dojazdowych

45 23 32 90-8

Instalowanie znakéw drogowych

OPRACOWAL ZAMAWIAJACY

Ryszard Jozwik Andrzej Matkiewicz




Budowa parkingu w Osoli.

A. CZESC OPISOWA PFU

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot budowlanych w ramach kontraktu pt: Budowa parkingu dla
samochodow osobowych w m. Osola przy stacji kolejowej linii E-59 Wroctaw- Poznan i stanowi
element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Plan orientacyjny




Budowa parkingu w Osoli.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy budowy parkingu dla
samochodow osobowych w m. Osola stanowi podstawe do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych.
W ramach zadania planuje sie zaprojektowanie i budowe parkingu o nastepujacych parametrach
technicznych :
e Parkingu dla samochodéw osobowych w ilo$ci min. 19 szt. wraz z miejscem do parkowania
w tym min. 2 szt. stanowisk dla oséb niepetnosprawnych
5 szt. rowerdw na czesci dziatki nr 202/9 w m. Osola w bezposrednim sasiedztwie stacji
kolejowej linii E59 relacji Wroctaw — Poznan .
Przedmiotem zmoéwienia objete beda rowniez prace zwigzane z wykonaniem:
- projektu budowlanego ,
- wykonaniem projektu organizacji ruchu docelowego i zastepczego
- uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien i zatwierdzefn wykonanych opracowan
- uzyskaniem pozwolenia na budowe lub innej rownowaznej decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy zezwalajgcej na wykonanie prac
- opracowanie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu
Dla w/w prac nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg w zakresie drogowym, organizacje ruchu
zastepczego i docelowego, projekt odwodnienia nawierzchni parkingu .
Dokumentacja musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez kompetentne organy oraz zaakceptowana
przez Zamawiajacego.
Roboty budowlane wykonywane beda na podstawie pozwolenia na budowe Iub innej réwnowaznej
decyzji legalizujacej wykonanie prac budowlanych uzyskanej przez Wykonawce w imieniu Zama-
wiajacego .
Zamawiajacy nie planuje prac zwigzanych z przebudowg lub remontem sieci infrastruktury pod-
ziemnej ( z wylaczeniem usuwania ewentualnych kolizji wskazanych na etapie uzgadniania doku-
mentacji )
Tabela nr 1: Zestawienie nieruchomosci

LP obreb Dziatka Wiasnos¢ Uwagi

1 Osola 202/9 Gmina Oborniki | czes¢ dziatki
Sl.

2 Osola 202/2 Gmina Oborniki | Droga gminna
Sl ul. Krétka

3 Osola 271 Gmina Oborniki | Droga gminna
Sl. ul. Krétka
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Zdjecie nr 1 Dzialka w planie ( zaznaczona przerywana linia koloru zé6ttego przy ul. Krot-
kiej .




Budowa parkingu w Osoli.

Dziatka nr 202/209 aktualnie objeta Miejscowym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego . MPZP jest w trakcie modyfikacji w stosunku do dziatki
nr 202/9 w celu umozliwienia zlokalizowania na czesci dziatki parkingu dla
samochoddéw osobowych . Zmiana MPZP jest w trakcie procedowania i jej

zatwierdzenie planowane jest na koniec czerwca biezgcego roku .

Inwestor .

Inwestorem zadania jest:
Gmina Oborniki SI.
ul. Trzebnicka 1
55-110 Oborniki Sl.

1.1.Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres
robot budowlanych.

Planowany zakres przedmiotowego zadania zalkalizowany jest na czesci dziatki nr 202/9 po stro-

Zdjecie nr 2 Widok na plac wzdtuz ul. Kolejowej .
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Zdjecie nr 3 widok na plac wzdtuz ul. Krétkiej
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Zdjecie nr 4 widok na wlaczenie ul. Krétkiej do ul. Kolejowej w kierunku stacji kolejowej .
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1.1.1.Podstawowe parametry techniczne pasa drogi po zakoncze-

niu inwestycji:

W zakresie inwestycji jest zagospodarowanie cze$ci dziatki nr 202/9 na powierzchni 810 m2 w celu
zlokalizowania miejsc parkingowych , polaczenie komunikacyjne parkingu z istniejacg ul. Krotkg
wykonanie utwardzonego placu do lokalizacji wiaty przystankowej , oraz dla parkowania rowerow.

W ramach inwestycji nalezy uzyskaé :

U
U

0

Parking dla samochodow osobowych 17 stanowisk parkingowych

o gabarytach 2,5x5,0 m, w 2 stanowisk dla 0s6b niepelnosprawnych

o gabarytach 3,6x5,0 m

utwardzenie nawierzchni dla parkingu do roweréw min. na 5 szt.

Potaczenie komunikacyjne parkingu z drogg ul. Krotka wg zalaczonej koncepcji PZT
konstrukcja nawierzchni podatna

warstwa Scieralna z nawierzchni bitumicznej AC11S lub z kostki betonowej
odwodnienie powierzchniowe spadkami podluznymi i poprzecznymi do projektowane;j
kanalizacji deszczowej dla odwonienia nawierzchni parkingu

wlaczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji wg warunkow technicznych
wydanych przez zarzadce kanalizacji deszczowe;j .

1.1.2. Zakres prac objetych zamoéwieniem:

1. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie:

a) projektu branzy drogowej z odwodnieniem nawierzchni

b) ewentualne projekty usuniecia kolizyjnego uzbrojenia podziemnego

c) projektu organizacji ruchu zastepczego na okres prowadzenia prac

d) projektu organizacji ruchu docelowego,

e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) zatwierdzenie projektu w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego - uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie roboét
budowlanych .

g) ewentualne wykonanie innej dokumentacji projektowej niezbednej do reali-
zacji zadania .

2. wykonanie robdt budowlanych:

a) wykonanie robot ziemnych wykopdw i nasypow

b) wykonanie konstrukcji palcu parkingowego

c) regulacja wysokosciowa obudow urzadzen obcych

d) wykonanie kanalizacji deszczowej .

e) ewdentualne wykonanie innych robdt budowlanych niezbednych do realizacji
zadania

3. inne czynnosci

a) przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza bud (owy wg potrzeb wy-
konawcy prac )

b) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastepczego

c) wprowadzenie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe)

d) roboty wykonczeniowe i porzadkowe

e) wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opra-
cowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
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f) pefnienie nadzoru autorskiego
g) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego

1.1.3. Terminy

Termin zakonczenia inwestycji do 15 marca 2018 r. z zachowaniem terminéw przejsciowych

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiajacemu do akceptacji -

5 miesiecy od daty podpisania umowy,

2. Rozpoczecie robét budowlanych do 30.07.2017

3. Zakonczenie robot budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w ob-
rebie jezdni do 15.03.2018r.
4. Zakonczenie wszystkich robdét budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji

ruchu na pozostatym obszarze pasa drogowego do 15.03.2018r.

5. Uzyskanie ostatecznego pozytywnego odbioru inwestycji do 15.03.2018r.

6. Catkowite rozliczenie inwestycji do 30.03.2018r..

Wykonawca przedstawi harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci w ciggu 7 dni od daty podpi-

sania umowy.

1.1.4.Platnosc¢

— Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg dwoma fakturami .

- Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru korncowego robdt. Wy-
konawca razem z fakturg koficowg na roboty budowlane przedtozy dokumenty sktadajace sie
na rozliczenie wykonanych robdt oraz oswiadczenia Podwykonawcow jesli wystgpig , ze nalezne
wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zapfacone. Na zadanie Zamawiajacego, w celu
pos$wiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca
przedtozy kopie dokonanych przelewdéw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak po-
wyzszych dokumentdéw bedzie skutkowaé wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

- Wynagrodzenie pfatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania fak-
tury, prawidtowo wystawionej przez Wykonawce pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze.

— W razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych
od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac

procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Opis stanu istniejacego.

Czes¢ dziatki 202/9 planowana do zlokalizowania parkingu znajduje sie po pdtnocno- zachodniej
stronie u zbiegu ulicy Krétkiej drogi gminnej z ul. Kolejowg drogg powiatowa nieopodal stacji kole-
jowej linii E-59 relacji Wroctaw — Poznan .

Omawiana czes¢ dziatki 202/9 znajduje sie w poblizu terenu kolejowego zamknietego .
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Realizacja prac w obrebie i terenie przylegtym do terenu kolejowego podlega obostrzonym przepi-

som i wymaga uzyskania stosowanych odstepstw od obowigzujacych przepisow .

Planowany pod utwardzenie do wykonania parkingu teren dziatki nr 202/9 porosniety jest drzewa-

mi. Od strony zachodniej plac ograniczony jest zabudowga jednorodzinng od strony potudniowej -

pozostatg czescig dziatki 202/9 od strony wschodniej drogg powiatowg ul. Kolejowq .

Od strony poétnocnej dziatka nr 202/9 graniczy z ul. Krétkg .

W ulicy Krotkiej i Kolejowej zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa .

Obecnie parkowanie pojazdéw odbywa sie na nieutwardzonym placu po miedzy istniejacymi drze-

wami . Wjazd na plac znajduje sie u zbiegu ul. Krotkiej i Kolejowej i jest rowniez nieutwardzony .

W aktualnie obowigzujacym MPZP dziatka nr 202/9 przewidziana jest jako teren ustug rekreacji i
sportu bez mozliwosci lokalizowania parkingu . Powyzszy stan ulegnie zmianie po wprowadzeniu
korekty w MPZP dopuszczajacej cze$ciowe wykorzystanie dziatki nr 202/9 do zlokalizowania miejsc
postojowych dla samochodédw osobowych . Wiaczenie placu parkingowego w ukfad komunikacyjny
mozliwe jest przez wykonanie zjazdéw do drogi gminnej ul. Krétkiej z wykonaniem nawierzchni
ulepszonej odcinku od ul. Kolejowej krawedzi jezdni drogi powiatowej do wjazdu dna plac parkin-
gowy .

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, reali-

zacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

— wykonania analizy dokumentacji geologicznej i podifoza w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej w tym doboru konstrukcji nawierzchni , zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- opracowania dokumentacji projektowej w formie planéw, rysunkdéw, opiséw umozliwiajgcych
dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujg-
cych ustaw i rozporzadzen, norm oraz niniejszego PFU,

- wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytq starannoscig oraz zgodnie z wymaganiami niniej-
szego programu funkcjonalno - uzytkowego

Realizacja przedmiotu zamdwienia wymaga:

- uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen dla dokumentacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym akceptacji robét budowlanych przez wtasciwy Wydziat Architektury i Budow-
nictwa,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych roboét, harmonogramu robét i harmonogramu pfatnosci,

— opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepczej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot oraz projektu statej organizacji ruchu przez Zarzadzajacego
Ruchem ( Staroste Trzebnickiego ) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- realizacji robot w oparciu o projekty wykonawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specy-
fikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wtasciwymi przepisami

— utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch
pojazdéw od daty przejecia terenu budowy zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

— sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwe-

go zasobu geodezyjnego,
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- przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego (odrebnie
dla kazdej branzy), ktéry ma zawieraé:, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementdéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowa, protokdét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbio-
ru, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podsta-
wie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (mapa w uktadzie
sekcyjnym), rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robdt, oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,

— sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajaq-

cemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych do dokona-

nia oceny prawidiowego wykonania przedmiotu umowy: projekt powykonawczy z naniesionymi

zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru (w przypadku wystgpienia) ,

dokumentacje powykonawcza zawierajacg zestawienia ilosci wykonanych robot geodezyjng inwen-

taryzacje powykonawcza, dziennik budowy o ile bedzie wymagany , operat kolaudacyjny oraz inne
dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w

tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne do-

$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszyst-

kich robot objetych zadaniem.

1.3.0go6Ine wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

- Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢ zrealizo-
wane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasci-
wymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi pol-
skimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Konstrukcje podbudowy i nawierzchni nalezy zaprojektowac jako podatng dla obcigzania ru-
chem jak dla placéw parkingowych dla samochoddw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t.

- odcinek ul. Krotkiej od krawedzi drogi powiatowej do wjazdu na parking nalezy zaprojektowac
dla obcigzenia ruchem dla KR1.

— W celu oszacowania i wyceny zakresu robdét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

o wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
o wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

o wynikami opracowan wtasnych,

o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego w tym:

o badaniami geologicznymi podfoza gruntowego

o zapisami MPZT dofgqczonymi do PFU

o aktualnie obowigzujacymi przepisami

10
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- Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloéci wyszczegélnione w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej.

- Szczegodtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonaw-

cy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

— W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ stopnia ztozonosci, roz-
miaréw i wymogow przedmiotu zamodwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow wy-
nikajacych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na po-
krycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych
z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata
z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy

po stronie Wykonawcy w przygotowanej ofercie .

1.4.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych, Wykonawca wykona inwentaryzacje i przeprowadzi
wizje w terenie w celu okreslenia mozliwosci wykorzystania istniejgcych materiatdw do ponownego
wykorzystania w realizowanych robotach .

Z przeprowadzonego rozpoznania Wykonawca sporzadzi stosowny protokdt i przedstawi go do
akceptacji zamawiajgacemu .

Materiaty nadajace sie do wykorzystania w obrebie budowy , lub do wykorzystania w inny sposob
Wykonawca wg wykorzysta na budowie lub przekaze Zamawiajagcemu wg ustalen zawartych w
protokole .

Materiaty nie nadajace sie do dalszego wykorzystania - materiaty odpadowe Wykonawca zagospo-
daruje we wtasnym zakresie zgodnie z przepisami o odpadach podajac je utylizacji .

Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejacego zadrzewienia obrebie robot po sporzadzeniu projek-
tu budowlanego parkingu oraz w imieniu zamawiajacego wystapi z wnioskiem o wycinke drzew
bedacych w kolizji z projektowana inwestycjq .

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni w obrebie robdt , sporzadzi wniosek i wystapi w imnieu
zamawiajacego o wydanie decyzji na wycinke drzew .

Po uzyskaniu decyzji na wycinke drzew Inwestor dokona wycinku , a drewno pozyskane z wycinki
bedzie stanowito wtasnos¢ Inwestora i zagospodaruje we wtasnym zakresie .

Wykonawca wykona karczowanie pni po wycince drzew w niezbednym zakresie .

1.4.2. Wykonanie elementow pasa drogowego

JEZDNIA

a) Planuje sie wykonanie nawierzchni ulepszonej zgodnej z zapisami MPZT i zgodnie z obowigzu-

jacymi przepisami . Nawierzchnia jezdni lokalizowana powinna by¢ w obrebie istniejgcego pasa
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drogowego ul. Krétkiej o szerokosci jezdni zgodnej z zapisami MPZP lecz nie mniejszej niz
5,0m. na odcinku od ul. Kolejowej do wjazdu na parking.
b) Na placu parkingowym dopuszcza sie wykonanie nawierzchni bitumicznej lub z kostki betono-

wej . Gabaryty stanowisk parkingowych nalezy przyjac¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami [2]

Zdjecie nr 5 widok skrzyzowania ul. Krétkiej z ul. Kolejowa

Podziat stanowisk parkingowych kostka betonowg  w kolorze kontrastujacym z kolorem na-
wierzchni placu .

1.4.3. Odwodnienie

Planuje sie wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wyposazonej w element do podczyszczania
Sciekdéw z substancji ropopochodnych z placu postojowego . Wigczenie kanalizacji do istniejacej
sieci wg warunkdéw technicznych wdanych przez zarzadce kanalizacji .

1.4.4. Urzadzenia obce .

W obszarze przewidzianym do wykonania robot zlokalizowane sg urzadzenia obce do ktdérych nale-
zy:
e sie¢ wodociggowa
e siec telefoniczna i kablowa
e sie¢ kanalizacyjna
Sieci zlokalizowane sg w pasie drogowym ulicy Krétkiej i Kolejowej .
Uzbrojenie terenu uwidocznione jest na zatgczonej mapie zasadniczej do celdw opiniodaw-
czych zakpionej w wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa powiatowego w Trzebnicy
Wobec tego nalezy przy opracowaniu projektu budowlanego uzyska¢ uzgodnienia z opera -

torami sieci .
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W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie do tych uzgodnien wlascicieli sie-

ci odnosnie prowadzenia robot drogowych i zabezpieczenia urzadzen obcych .

1.4.5 Oznakowanie pionowe i poziome

-  Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

oraz docelowej organizacji ruchu (projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ru-

chem .

— Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakon-

czeniu budowy.

- Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje wyniesienie wg zatwierdzonego pro-

jektu.

-~ Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania oznakowania poziomego , poza przypadkiem wyko-

nywania nawierzchni parkingu z mieszanki bitumicznej w celu wyznaczenia miejsc postojowych.

1.4.6 Zielen

Po sporzadzeniu projektu budowlanego Wykonawca okresli zakres kolizji z istniejgca zielenig i przy-
gotuje wniosek o wydanie decyzji na usuni¢cie kolizyjnych drzew .

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu za-

mowienia.

2.1. Dokumentacja projektowa

2.1.1. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowane w oparciu o:

niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wa-
runkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 i z p6z. Zmianami , poz. 329 z dn. 10.03.2015 Rozpo-
rzadzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju .

pozyskane przez Wykonawce pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez

obowigzujace przepisy

2.1.2. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na podstawie:

Mapie zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych ,
wilasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowa-
nia elementéw dokumentacji i uzupetniajagcych mape zasadnicza ,

badan i pomiaréw uzupetniajgcych wykonanych przez Wykonawce

2.1.3. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych

obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktdére sg

wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.1.4. Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji

przedsiewziecia pozyska wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli

mu w tym celu stosownych upowaznien.
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2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

Budowa parkingu w Osoli.

Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wtascicielami

i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obo-

wigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kom-

pletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomoca protokotu zdawczo-

odbiorczego a nastepnie zaakceptowana Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze odbiér dokumentacji zostanie dokonany po uprzednim sprawdzeniu

przez Zamawiajacego jej kompletnosci i poprawnosci. Zamawiajacy dokona odbioru doku-

mentacji w terminie 2 tygodni liczonych od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzezen do sporzadzonej dokumentacji,

zostang one wskazane Wykonawcy na pismie. Wykonawca dokona niezbednych zmian lub

uzupetnien w terminie nie przekraczajacym 5 dni roboczych od daty wniesienia uwag przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona ponownej oceny dostarczonej dokumentacji w terminiel4 dni robo-

czych, liczac od dnia otrzymania poprawionej lub uzupetnionej dokumentacji projektowej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac bez uwag, pisemnie potwier-

dzony termin ztozenia prac do odbioru uwaza sie za termin wykonania prac umownych. W

przypadku zgtoszenia wad lub zastrzezen, za dzien wykonania dokumentacji uwaza sie

dzien ostatecznego dostarczenia kompletu prac, ktory, uzyskat akceptacje Zamawiajacego

po dokonaniu zmian lub uzupetnien przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej w

ilosSci 4 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nosniku (CD-R, DVD+/-R) w 1

egzemplarzu. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a

zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elek-

troniczna powinna rowniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami

uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajacy

odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi CAD lub réwnowaznych ) celem dokonania

wstepnych pomiaréw przez Zamawiajacego.

Wymogi dla wersji elektronicznej:

Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jako$¢ zeskanowa-

nych lub wygenerowanych dokumentdéw, rysunkdéw technicznych powinny umozliwiaé¢ od-

czytanie wszystkich detali i cech a jednoczes$nie uwzgledniac i nie przekraczaé rzeczywistej

rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang doku-

mentacjg projektowa, przekaze o$wiadczenia o:

— przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw za-
leznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stu-
zy¢,

- zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy tech-

nicznej i normami,
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2.2. Inne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéow wchodzacych w sktad zamoé-

wienia, jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

— Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakreséw roboét realizo-
wanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace
i terminy.

— Nadzér inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie inzynier kontraktu wskazany przez Zamawiajacego

- Wykonawca w imieniu Zamawiajacego pozyska Dziennik Budowy jesli jest to konieczne wg
obowigzujacych przepiséw .

- Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy oraz jego zasilanie w energie elektryczng i
wode wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Zakres zagospodarowania zaplecza pozostawia sig
w gestii wykonawcy w dostosowaniu do sowich potrzeb .

— Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej jak row-
niez ewentualne odtworzenie punktéw ciggu, ktéry ulegnie zniszczeniu w wyniku prowadzonych
prac; zabezpieczenie i odtworzenie nalezy wykona¢ na podstawie projektu Wykonawcy uzgod-
nionego z wiasciwym organem geodezji dla danego terenu .

- Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstaty w trakcie prowadzenia robét

- Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadze-
nia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikaja-
ce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami),
a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4. ustawy.

— Odpady z rozbiorki:

Przy realizacji przedmiotowego zamodwienia odpadami sa materialy pochodzace z rozbidrki

(z wyjatkiem materiatdw przeznaczonych do powtdérnego wbudowania lub do odzysku) oraz z robot

ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swdj

koszt. Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonaw-
ca przediozy Zamawiajgcemu stosowne dokumenty s$wiadczace o zagospodarowaniu odpadow

zgodnie z przepisami o odpadach .

2.2.1 Gwarancja

Wykonawca udzieli na cato$¢ rob6t 60 miesiecy gwarancji. Czas gwarancji zaczyna biec od
dnia podpisania ostatecznego pozytywnego odbioru inwestycji

2.3. Przygotowanie terenu budowy

2.3.1.0znakowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do prac, teren robdt lub jego cze$c¢ przewidziang na prowadzenie prac nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenia dojazdow dla stuzb miejskich i ratowniczych.
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2.3.2.Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich norm i zasad bezpieczenstwa.
Destrukt asfaltowy Wykonawca winien na witasny koszt odwiez¢ do utylizacji badZz ponownego wy-
korzystania we wtasnym zakresie. Materiat kamienny, nadajacy sie do ponownego wykorzystania,
nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé w obszarze prac a pozostatg reszte zagospodarowacd

w uzgodnieniu z Zamawiajacym .

2.3.3.Zielen

Nalezy zadbac o zabezpieczenie istniejgcej zieleni oraz zachowanie widocznosci i skrajni ruchu ko-
towego. W tracie prac projektowych nalezy dazy¢ w miare mozliwosci do minimalizowania ilosci

drzew do wycinki .

2.4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

2.4.1.Roboty drogowe

Nawierzchnia drogi o konstrukcji podatnej po wykonaniu budowy musi zapewni¢ przydatnosé
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddow, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikédw ruchu. Nawierzchnia winna by¢ tak uksztalttowana aby
umozliwiata skuteczne odprowadzenie wody opadowej do zaprojektowanych urzadzen odwadniaja-
cych.

Roboty drogowe winny byc¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy uni-
kac¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia

do pracy zmianowej.

2.4.2.Zjazdy indywidualne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz do-
jazd do terendéw przylegtych.

2.4.3.0znakowanie

Catkowity zakres docelowego oznakowania pionowego nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem wykonanym przez Wykonawce zadania. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowacd
znaki z grupy wielkosci ,mate ,, o odblaskowosci I typu poza znakami typu A-7 ; B-20 ; D-6, ktére

powinny by¢ z grupy wielkosci ,Srednie” o odblaskowosci II typu .

2.4.4.0rganizacja ruchu na czas robot

Calkowity zakres tymczasowego oznakowania pionowego nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem wykonanym przez Wykonawce zadania.

2.4.5.Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja spetnia¢ wymaga-
nia polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
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wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wy-
magane parametry. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowie-

dzialnos$¢ Wykonawca.

2.4.6.Wymagania funkcjonalne

Konstrukcja nawierzchni parkingdw musi by¢ dostosowana do parkowania pojazdéw - samochodéw
osobowych . Konstrukcja nawierzchni placu drég manewrowych powinna réwniez przenosi¢ obcia-
zenia osi 100 kN ze wzgledéw p. pozarowych.

Spadki poprzeczne i rowno$¢ nawierzchni musi spetnia¢ warunek skutecznego sptywu wody opado-
wej do studzienek burzowych . Gabaryty stanowisk postojowych musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami . Drogi manewrowe w obrebie parkingu musza posiadac szerokosci zgodne z obowigzuja-
cymi przepisami dopowiadajace usytuowaniu miejsc parkingowych .

Zaprojektowane i wykonane odwodnienie musi w sposob skuteczny i trwaty odprowadza¢ wodg z
nawierzchni jezdni i pasa drogowego . Rozwigzanie projektowe sposobu odwodnienia nie moze
wplywac¢ negatywnie na przylegle posesje i przylegle dziatki powodujac ich zalewanie lub uniemoz-
liwia¢ odpltyw wody z przyleglego terenu . Sposob odwodnienia musi by¢ zgodny z odpowiednimi

obowigzujacymi przepisami .

2.4.6.1. Trwatos¢ nawierzchni

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw warstwy Scieralnej przekroczy 10% powierzch-
ni wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane tej warstwy na catym remontowanym odcinku.

2.5. Nadzor autorski

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski obejmuje czynnosci

okreslone wymogami prawa budowlanego.

B. CZESC INFORMACYJINA PFU

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym przestawionym na zdje-
ciu nr 1. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni oswiadczenie stwierdzajace prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na dziatki stanowigce witasnos$¢ zamawiajacego

w celu zataczenia do wystapienia o legalizacje planowanego zamierzenia inwestycyjnego .
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3. Przepisy prawne i normy 2zwigzane 2z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.) — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Dn 17.02.2015 DZ. U. poz. nr 329 z dnia 10.03.2015.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzn.

zm.)

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602

z poézn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warun-
kéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowe-

go i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627
z poézn. zmianami).
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-

nych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003r. nr 120, poz. 1126)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.).
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Budowa parkingu w Osoli.

[13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz.

177 z p6zn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[15] Dz.U. z 2013 poz. nr 687 ze zm. Z dn. 10.04.2003 O szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych .
[16] Dz. U. z 2007 r nr 16 poz.94 Ustawa o transporcie kolejowym

[17] Dz. U. z 2008 r nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
07.08.2008 w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonania roboét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej , a takze sposobu urzadzenia i utrzymania zaston

od-$nieznych i paséw przeciwpozarowych .

Uwaga:
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz

uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania ro-

b6t budowlanych

Do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego Zamawiajacy zatacza:

Tabela nr 1 Spis zalacznikow

LP.| NR ZALACZNIKA NAZWA ZALACZNIKA
1 ZALACZNIK NR 1 | Wypis i Wyrys z MPZP
Mape zasadniczg do celdéw opiniodawczych z zasobow
2. ZAXrACZNIK NR 2 | Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy
3 ZALACZNIK NR 3 |Opinie geotechniczng badania podtoza gruntowego
4. ZAXACZNIK NR 4 | Dokumentacje fotograficzng istniejacej drogi
5. ZALACZNIK NR 5 Mape orientacyjna z zaznaczong drogq planowang
do przebudowy
6 ZALACZNIK NR 6 | Koncepcja projekt zagospodarowania terenu
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