Oborniki Śląskie dnia: 2018-06-05

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: **ZP.271.118.2018**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Integracyjnego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich w ramach projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05/06/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - 37 898,04 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - 22 520,31 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - 46 694,97 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - 49 419,02 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - 30 353,48 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - 59 333,40 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 - 6 447,18 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8 - 3 055,32 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 9 - 1 650,00 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 10 - 8 870,00 zł brutto.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 11 - 18 003,94 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Nr zadania	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Warunki płatności
1	5	TopGastro Grzegorz Kowalski Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław	19 987.75 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
2	5	GASTROTEKA Anna Wirkus ul. 3 Maja 17/L1 84-200 Wejherowo	21 075.34 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
3	10	APLY Anna Borawska ul. Zagórzańska 28c 04-965 Warszawa	5 596.50 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
3	11	APLY Anna Borawska ul. Zagórzańska 28c 04-965 Warszawa	49 323.00 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
4	5	GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A 75-122 Koszalin	23 797.55 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
5	1	NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW 25 90-278 Łódź	22 594.52 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
5	6	NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW 25 90-278 Łódź	49 687.13 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
6	5	SWISSPOL Ltd Sp. z o.o. ul. Wilcza 27 50-429 Wrocław	19 857.01 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
7	1	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź	20 662.77 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
7	2	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź	20 668.92 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni
7	3	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź	44 969.94 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji zadania o 10 dni	Deklarowane warunki płatności - przelew 28 dni

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Henryk Cymerman