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Dotyczy: Zapytan i wnioskéw do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja bytego budynku kina w Obornikach Slaskich oraz
nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - roboty budowlane.

Gmina Oborniki Slaskie, jako Zamawiajgcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja bytego budynku kina w
Obornikach Slaskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - roboty budowlane, dziatajac
zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), odpowiada na ztozone zapytania:

l. Instalacje elektryczne.
1. W projekcie budowlanym brak:

- schematoéw instalacji elektrycznej (schematéw rozdzielnic),

- wymaganych natezen oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen,

- schematu (lub opisu) jak powinno by¢ zatgczane oswietlenie widowni,

- ochrony przeciwprzepieciowe;j.
2. W projekcie budowlanym (projekt z 2011roku) zastosowane sg oprawy $wietléwkowe i zarowe, czy
Zamawiajgcy przewiduje zamiane tych opraw na oprawy LED ?
3. W przedmiarze na instalacje elektryczne w poz. 58-65 podane s3 oznaczenia opraw
oswietleniowych (np. ,oprawa oswietleniowa A1”), ktdrych nie ma na rzutach z instalacjami
elektrycznymi.
4. Czy w zwigzku z pkt. 1, 2, 3 Zamawiajacy uzupetni dokumentacje o brakujgce elementy, czy bedzie
to obowigzkiem Wykonawcy?
ODPOWIEDZ
Na rzutach Nr IE-1 Piwnica, IE-2, Parter, IE-3 Pietro sq zlokalizowane oprawy oswietleniowe,
opisane w legendzie na rzutach, jakie zaprojektowano w opracowaniu zamiennym, w zakresie
zleconym przez Inwestora. Te same oprawy ujete sq w przedmiarze robot.
W projekcie zamiennym zatqczono schematy rozdzielnic z projektu z 2011 roku: Rozdzielnica
gidwna rys. IE-4, rozdzielnica TP1 - rys. IE-5, rozdzielnica Tl - rys. IE-6 ze zmianami zawartymi w
projekcie zamiennym, w zakresie zleconym przez Inwestora.




W projekcie zamiennym ujeto na rys. IE-7 nowgq, projektowangq rozdzielnice RWC.

Sterowanie oswietleniem widowni, oraz w innych pomieszczeniach nie wchodzgcych w zakres
projektu zamiennego sq poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej.

W projekcie zamiennym nie dokonywano zmian wielkosci natezenn oswietlenia w poszczegélnych
pomieszczeniach. Wielkosci te powinny byc zgodne z projektem pierwotnym.

II. Instalacje teletechniczne.
1. Brak przedmiaru na instalacje teletechniczne. Jak je wyceni¢, czy wykonaé kosztorys ofertowy, czy
podad wartosci poszczegdlnych instalacji?
2. Brak w projekcie budowlanym informacji (schematow, planéw) dotyczacych instalacji RTV i CCTV.
W p lIl.2 zapisano, ze ,Szczegdtowe rozwigzania techniczne oraz instalacje RTV i CCTV opisane sg w
czesci wykonawczej projektu” , czy Zamawiajgcy moze te cze$é projektu udostepnié?
3. Czy po stronie Wykonawcy jest wyposazenie GPD w sprzet aktywny?
W p. llIl.3.1- ,Projekt nie uwzglednia wyposazenia GPD w sprzet aktywny”,
natomiast w p. l1l.3.3 ,Wyposazenie szafy dystrybucyjnej stanowig :
- sprzet aktywny.
4. Czy po stronie Wykonawcy jest przebudowa przytacza telekomunikacyjnego?
Brak jest dokumentacji na przebudowe przytacza .
ODPOWIEDZ
Przebudowa przylqgcza telekomunikacyjnego nie jest po stronie Wykonawcy.
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