GMINA OBORNIKI SLASKIE Oborniki Slaskie 20.05.2011 r.
Ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Slaskie

Znak sprawy: IR0S.271.10.2011

Dotyczy: Zapytania w sprawie postepowania o zamowienie publiczne.

Gmina Oborniki Slaskie, w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o zamdwienie publiczne w
trybie przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.: ,Rewitalizacja zabytkowego zatozenia
parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Slgskie” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. W opisie do Projektu budowlanego w punkcie 1.5. Wymagane uzgodnienia i opinie widnieje zapis:
»Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania GoOry Parkowej na cele
turystyczne, wymaga wykonania nastepujgcych uzgodnien w wymienionych zakresach:

- Uzgodnienie projektu ze Zleceniodawca

- Uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie prac na obiekcie zabytkowym

- Pozwolenie na wykonywanie prac na obiekcie zabytkowym

- Pozwolenie na usuwane drzew i krzewow z obiektu zabytkowego

- Pozwolenie na budowe obiektu wraz z uzgodnieniami niezbednymi do wykonania inwestycji;
Natomiast w SIWZ jest:

,Koszty uzyskania wszystkich zezwolen, zaswiadczen, obstugi geodezyjnej i innych niezbednych
opracowan pozostajg po stronie wykonawcy.”

Prosimy o wyjasnienie: czy zapisy te nalezy rozumieé, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
uzyskania zezwolen wymienionych w punkcie 1.5 opisu do Projektu budowlanego, czy tez
Zamawiajgcy posiada komplet tych dokumentéw?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy posiada prawomocne pozwolenie na budowe. Cytowany fragment dotyczy
uzyskiwania dokumentacji budowlanej a nie postepowania realizacyjnego.

2. W opisie do projektu jest ,, ustawienie obrzezy na tawach betonowych”. Natomiast w zatagczonym
przedmiarze jest ,wykonanie taw fundamentowych z oporem / pozycje nr: 10,18, 26, 31 /- ,,plomby
betonowe” i przy wyliczeniu ilosci zastosowano mnoznik zmniejszajacy 25%”. Prosimy o wyjasnienie
jak nalezy rozumie¢ pojecie , plomby betonowe”

ODPOWIEDZ:
Nalezy przyjgc¢ iz wykonana winna by¢ tawa fundamentowa z oporem na 1/4 dtugosci (na
tgczeniach kraweznikéw oraz tukach i miejscach newralgicznych - narazonych na uszkodzenia
mechaniczne).

3. W zakresie zadania jest demontaz istniejgcych koszy na Smieci i stolikdw z tawkami. Prosimy o
wyjasnienie: czy zdemontowane elementy nalezy przewiezé na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego z przeznaczeniem do ponownego uzycia, czy tez na sktadowisko odpadow?



ODPOWIEDZ:
Wymienione w pytaniu urzqdzenia nalezy zdemontowac i przekazac¢ sotectwu po wczeshiejszym
poinformowaniu softysa o terminie demontazu.

4. Na terenie parku znajdujg sie urzagdzenia zabawowe oraz 2 kosze do koszykowki i stupy metalowe.
Prosimy o wyjasnienie: czy elementy te nalezy zdemontowaé, czy tez pozostawic? Jesli
zdemontowaé, prosimy o informacje jak nalezy je zagospodarowac.

ODPOWIEDZ:
Wymienione w pytaniu urzqdzenia nalezy pozostawic. Zostafy one uwzglednione w projekcie.

5. Czy Zamawiajacy wzigt pod uwage, ze wycinka odbedzie sie w okresie legowym ptakéw? Jesli nie,
to czy Zamawiajgcy uwzglednia przesuniecie terminu wycinki? Kto pokrywa koszty inspekcji terenu
przez ornitologa?

ODPOWIEDZ:

Okres legowy obowiqzuje do 30 sierpnia. Jak wskazano w opisie przedmiotu zamdéwienia koszty
uzyskania wszystkich zezwolen, zaswiadczen, obstugi geodezyjnej i innych niezbednych opracowan
pozostajqg po stronie Wykonawcy, w tym rowniez koszt inspekcji terenu przez ornitologa.
Przesuniecie terminu realizacji zadania bedzie uzaleznione od opinii ornitologicznej.

6. Czy pozycja w przedmiarze: Pielegnacja i wycinka drzew wg wykazu z projektu 1kpl, obejmuje
drzewa wskazane na rys. 3. Inwentaryzacja dendrologiczna?

ODPOWIEDZ:
Wskazana w pytaniu pozycja przedmiaru obejmuje drzewa i krzewy zgodnie z zapisami projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej (rozdziat B.03).

7. W SIW?Z zostaty wyszczegdlnione: Prace porzagdkowe, demontaze i usuniecia, gdzie uwzgledniono
pielegnacje drzew-1szt. Czy w wycenie nalezy uwzglednic pielegnacje 1 szt. czy 1 kpl (Inwentaryzacja
dendrologiczna)?
ODPOWIEDZ:
W wycenie nalezy uwzgledni¢ 1 kpl. zgodnie z zapisami projektu budowlanego, specyfikacji
technicznej i przedmiaru robot.

Z powazaniem:

Z upowaznienia Burmistrza Gminy

-mgr inz. Andrzej Matkiewicz-
Kierownik Wydziatu



