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Modernizacja Elewacji i Dachu Ośrodka Zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul Trzebnickiej 37_v02.kstPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przedmiar Prac Budowlanych

1 Roboty na placu budowy
1

d.1 analiza indy-
widualna

Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie pomieszczeń dla umoŜliwienia wykonania robót bu-
dowlanych-zabezpieczenie podłóg pomieszczeń na poddaszu po-
przez rozłoŜenie folii

m2

621.6 m2 621.600
RAZEM 621.600

3
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien, drzwi folią polietylenową - zabezpeiczenie drzwi dla
wykonania robót budowlanych

m2

830.537 m2 830.537
RAZEM 830.537

4
d.1

KNR 4-01
1216-02
analogia

Usunięcie zabezpieczeń po wykonanych robotach m2

poz.2+poz.3 m2 1452.137
RAZEM 1452.137

5
d.1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

38.85*2+16.80*2 m 111.300
RAZEM 111.300

6
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

poz.5 m2 111.300
RAZEM 111.300

7
d.1

KNR 4-01
0420-03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2

10.99*1.58*4 m2 69.457
RAZEM 69.457

2 Roboty rozbiórkowe 
8

d.2
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜyt-
ku

m2

938.60 m2 938.600
RAZEM 938.600

9
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

225.149 m2 225.149
RAZEM 225.149

10
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

157.66 m 157.660
RAZEM 157.660

11
d.2

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstę-
pie łat 16 cm

m2

938.60 m2 938.600
RAZEM 938.600

12
d.2

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

0.68*12+1.0*111 m 119.160
RAZEM 119.160

13
d.2

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 wy-
kucie okien na poddaszu

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

14
d.2

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odl. do 1 km

m3

poz.8*0.02 m3 18.772
poz.9*0.02 m3 4.503
poz.10*0.1 m3 15.766
poz.11*0.05 m3 46.930
poz.12*0.02*0.4 m3 0.953

pozycja 13 0.756 m3 0.756
RAZEM 87.680

15
d.2

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
dodatek za kaŜde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 20

m3

poz.14 m3 87.680
RAZEM 87.680

3 Dach
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3
KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje z foli paroizolacyjnej m2

819 m2 819.000
RAZEM 819.000

17
d.3

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z
płyt układanych na sucho

m2

450.66 m2 450.660
RAZEM 450.660

18
d.3

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje z foli wiatroizolacyjnej wstępnego krycia paroprzepuszczal-
ności do 600 g/m2/dobę

m2

938.60 m2 938.600
RAZEM 938.600

19
d.3

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 60x90 mm o rozstawie po-
nad 24 cm z tarcicy nasyconej

m2

poz.18 m2 938.600
RAZEM 938.600

20
d.3

KNR-W 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 50x60 mm o rozstawie do 16 cm
z tarcicy nasyconej

m2

poz.18 m2 938.600
RAZEM 938.600

21
d.3

KNR-W 2-02
0507-02
analogia

Pokrycie dachów blachodachówką, kolor czerwony naturalny m2

poz.20 m2 938.600
RAZEM 938.600

22
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm, do pokryć dachu blachodachówką, kolor czerwony
naturalny /pas nadrynnowy, pas podrynnowy, pas kalenicowy, wia-
trownica, śniegłapy/

m2

0.4*(39.40+2.42*2+2.35*2+9.39+1.25+7.69) m2 26.908
0.4*(39.40*2+11.94+5.81+2.10*2+1.93*2+5.86*2+2.69*5+2.69*5) m2 57.292
0.4*(39.40*2+11.94+5.81+2.10*2+1.93*2+5.86*2+2.69*5+2.69*5) m2 57.292
0.4*(11.13*4+4.98*2+1.71*10) m2 28.632

RAZEM 170.124
23

d.3
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm, kolor szary RAL 9006

m2

0.4*(5.67*2+2.35*2+2.42*2+2.69*10+4.79*10+4.20*10) m2 55.072
RAZEM 55.072

24
d.3

KNNR 2
0805-07
analogia

Silikonowanie - uszczelnienie styków obróbki blacharskiej m

5.67*2+2.35*2+2.42*2+2.69*10+4.79*10+4.20*10 m 137.68
RAZEM 137.68

25
d.3

KNR-W 2-02
20203-01
analogia

Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm - podbitka
okapu dachu

m2

dach 0.54*(39.40*2+5.54*2+3.89*2*5+2.60*5+10.99*4+4.98*2) m2 105.678
daszek wejś-
ciowy głów-
nym

2.10*12.25 m2 25.725

daszek nad
wejściem
bocznym

2.12*5.81 m2 12.317

RAZEM 143.720
26

d.3
KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa m

39.40*2+10.99*2+4.98*2+5.54*2+3.89*2*5+2.60*5+2.12*2+5.81+
2.10*2+12.25

m 200.220

RAZEM 200.220
27

d.3
KNR-W 2-02
20203-03

Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie podbitki okapu dachu m2

poz.25 m2 143.720
RAZEM 143.720

28
d.3

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150
mm, kolor szary RAL 9006

m

 
dach elewacja tylna południowa
19.38+13.27 m 32.650
dach elewacja frontowa północna
39.43 m 39.430

RAZEM 72.080
29

d.3
KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe, kolor
szary RAL 9006

szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 szt 5.000

RAZEM 5.000
30

d.3
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm, kolor szary RAL 9006 m

7.88*5 m 39.400
RAZEM 39.400

31
d.3

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125
mm, kolor szary RAL 9006

m

 
daszek nad wejściem głównym
17.33 m 17.330
daszek nad wejściem bocznym
10.50 m 10.500
daszek nad klatką schodową
11.55 m 11.550

RAZEM 39.380
32

d.3
KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe, kolor
szary RAL 9006

szt

 
daszek nad wejściem głównym i bocznym
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
33

d.3
KNR-W 2-02
0531-02

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm, kolor szary RAL 9006 m

 
daszek nad wejściem głównym
3.41 m 3.410
daszek nad wejściem bocznym
3.41 m 3.410

RAZEM 6.820
34

d.3
KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

35
d.3

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na
kominach ponad dachem spadzistym

m2

9.42 m2 9.420
RAZEM 9.420

36
d.3

KNR-W 2-02
0535-02
analogia

MontaŜ ławy kominarskiej przy kominie spalinowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:22,23,25,26,27,28)

4 Elewacja
38

d.4
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - wy-
równanie nierówności tynku przed ułoŜeniem styropianu

m2

37.86 m2 37.860
RAZEM 37.860

39
d.4

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i
1 warstwy siatki - docieplenie cokołu budynku płyta termoizolacyjna
ze styropianu gr. 10 cm o podwyŜszonej odporności na wilgoć i ko-
rozję biologiczną o gęstości min FS 30 z uszczelnieniem połączenia
płyty styropianowej cokołu z płytą styropianową elewacji wypełnia-
czem silikonowym Murexin Silikondichttung

m2

0.28*(38.59*2+16.17*2) m2 30.666
RAZEM 30.666

40
d.4

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i
1 warstwy siatki - docieplenie  budynku płyta termoizolacyjna ze sty-
ropianu FS 15 gr. 12 cm

m2

 
elewacja fron-
towa północna

194.25 m2 194.250

minus otwory okienne
-(1.84*0.9*34) m2 -56.304
minus otwory drzwiowe
-(2.58*2.4*2) m2 -12.384
minus boniowanie
-109.018 m2 -109.018
 

elewacja
boczna za-
chodnia

127.58 m2 127.580

minus otwory okienne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(1.84*0.9*15+0.6*0.6*2+1.24*0.9*3) m2 -28.908
minus otwory drzwiowe
-(2.6*0.9) m2 -2.340
minus boniowanie
-58.037 m2 -58.037
 
 

elewacja tylna
południowa

165.69 m2 165.690

minus otwory okienne
-(1.84*0.9*32) m2 -52.992
minus boniowanie
-118.386 m2 -118.386
 

elewacja
boczna
wschodnia

150.26 m2 150.260

minus otwory okienne
-(0.6*0.6*2+1.24*0.9*3+1.84*0.9*4) m2 -10.692
minus boniowanie
-54.60 m2 -54.600
 

klatka scho-
dowa bok za-
chodni

20.37 m2 20.370

minus otwory okienne
-(0.6*1.2*3) m2 -2.160
 

klatka scho-
dowa tył

78.75 m2 78.750

minus otwory okienne
-(0.6*0.6*2+0.9*0.9*3) m2 -3.150
 

klatka scho-
dowa bok
wschodni

20.37 m2 20.370

minus otwory okienne
-(0.6*1.2*4) m2 -2.880

RAZEM 245.419
41

d.4
KNR-W 2-02
2602-03
analogia

Docieplenie ościeŜy z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
styropian gr 2 cm

m2

elewacja fron-
towa północna

 

okna
0.20*(0.9+1.84*2)*34 m2 31.144
drzwi wejściowe
0.20*(2.4+2.58*2)*2 m2 3.024

elewacja
boczna za-
chodnia

 

okna
0.20*(0.9+1.84*2)*15 m2 13.740
0.20*(0.6+0.6*2)*2 m2 0.720
0.20*(0.9+1.24*2)*3 m2 2.028
drzwi
0.20*(0.9+2.6*2) m2 1.220

elewacja tylna
południowa

 

okna
0.20*(0.9+1.84*2)*32 m2 29.312

elewacja
boczna
wschodnia

 

okna
0.20*(0.6*0.6*2)*2 m2 0.288
0.20*(0.9+1.24*2)*3 m2 2.028
0.20*(0.9+1.84*2)*4 m2 3.664

klatka scho-
dowa bok za-
chodni

 

okna
0.20*(0.6+1.2*2)*3 m2 1.800

klatka scho-
dowa tył

 

okna
0.20*(0.6+0.6*2)*2 m2 0.720
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0.20*(0.9+0.9*2)*3 m2 1.620

klatka schod-
wa bok za-
chodni

 

okna
0.20*(0.6+1.2*2)*4 m2 2.400

RAZEM 93.708
42

d.4
KNR-W 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie ścian budynku płytą termoizolacyjną ze styropianu FS
15 boniowanie na warstwie ocieplenia, płyty styropianowe z fabrycz-
nie wycietymi rowkami /rowki o wysokości 10 cm/

m2

 
elewacja fron-
towa północna

5.36*2.43+5.36*2.26+5.36*2.81+6.266+38.87*1.05+38.87*0.84 m2 119.930

 
elewacja
boczna za-
chodnia

6.28*1.43+6.28*2.99+5.36*0.79+5.36*0.80+16.59*1.05+12.29*0.84 m2 64.023

 
elewacja tylna
południowa

5.36*2.43+5.36*1.58+5.36*1.59+5.36*2.43+5.36*3.78+19.54*1.05+
12.82*1.05+19.54*0.84+12.82*0.84

m2 124.462

 
elewacja
boczna
wschodnia

5.36*2.43+5.36*2.43+16.59*1.05+16.59*0.84 m2 57.405

RAZEM 365.820
43

d.4
KNR-W 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyj-
nymi- dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2 m powyŜej cokołu

m2

228.02 m2 228.020
RAZEM 228.020

44
d.4

NNRNKB 202
2613-01

(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt
styropianowych przy uŜyciu łączników mechanicznych

szt

6058.08 szt 6058.080
RAZEM 6058.080

45
d.4

KNR 2-02
2601-08

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyj-
nymi -ochrona naroŜników wypukłych na styropianie z dodatkowym
wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

850.04 m 850.040
RAZEM 850.040

46
d.4

KNR 0-17
0927-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struk-
turalnego  - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej  - pierwsza war-
stwa

m2

poz.39+poz.40+poz.41+poz.42 m2 735.613
RAZEM 735.613

47
d.4

KNR 0-17
0927-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struk-
turalnego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych - kolor kremowy NCS 1002-Y

m2

poz.40 m2 245.419
RAZEM 245.419

48
d.4

TZKNBK VIII
01-08
analogia

Tynki boniowane - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - kolor kremowy NCS 1002-Y

m2

poz.42 m2 365.820
RAZEM 365.820

49
d.4

KNR 0-17
0927-05
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struk-
turalnego  z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 30 cm

m2

poz.41 m2 93.708
RAZEM 93.708

50
d.4

KNR 0-17
0927-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego struk-
turalnego  cokołu - kolor ciemoszary NCS 5502-Y

m2

poz.39 m2 30.666
RAZEM 30.666

51
d.4

KNR-W 2-02
1218-04

Podokienniki - z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 9006 szt.

 
okno 60x60
5 szt. 5.000
okno 90x60
5 szt. 5.000
okno 90x90
13 szt. 13.000
okno 90x120
6 szt. 6.000
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okno 60x120
7 szt. 7.000
okno 90x180
85 szt. 85.000
okno 90x255
2 szt. 2.000

RAZEM 123.000
52

d.4
KNNR 2
0805-07
analogia

Silikonowanie - uszczelnienie styków styropianu ze stolarką okienną
i parapetem zewnętrznym

m

(0.95*2+1.93*2)*89.25+(2.52*2+2.63*2)*2+(1.30*2+0.95*2)*6+
(2.73*2+0.95*2)+(0.63*2+0.63*2)*2+(0.95*2+0.95*2)*3+(1.26*2+
0.95*2)*7

m 616.42

RAZEM 616.42
53

d.4
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51)

5 Stolarka okienna
54

d.5
KNR-W 2-02
1001-05
analogia

Okna PCV z profili w kolorze ciemno brązowym NCS 7020-Y90R,
min sześciokomorowe (skrzydło+ościeŜnica), głębokość konstruk-
cyjna profili skrzydła i ościeŜnicy min 74mm ze wzmocnieniami wy-
konanymi z kształtownika stalowego ocynkowanego grubości min 1,
5mm. Szklenie pakietami jednokomorowymi o budowie 4/16/4U<1,
0W/m2*K. Okna powinny posiadać Krajową Deklarację Zgodności
na wyrób.

m2

0.6*0.6*5 m2 1.800
RAZEM 1.800

55
d.5

KNR-W 2-02
1001-05
analogia

Okna PCV z profili w kolorze ciemno brązowym NCS 7020-Y90R,
min sześciokomorowe (skrzydło+ościeŜnica), głębokość konstruk-
cyjna profili skrzydła i ościeŜnicy min 74mm ze wzmocnieniami wy-
konanymi z kształtownika stalowego ocynkowanego grubości min 1,
5mm. Szklenie pakietami jednokomorowymi o budowie 4/16/4U<1,
0W/m2*K. Okna powinny posiadać Krajową Deklarację Zgodności
na wyrób.

m2

0.9*0.9*13 m2 10.530
RAZEM 10.530

56
d.5

KNR-W 2-02
1001-06
analogia

Okna PCV z profili w kolorze ciemno brązowym NCS 7020-Y90R,
min sześciokomorowe (skrzydło+ościeŜnica), głębokość konstruk-
cyjna profili skrzydła i ościeŜnicy min 74mm ze wzmocnieniami wy-
konanymi z kształtownika stalowego ocynkowanego grubości min 1,
5mm. Szklenie pakietami jednokomorowymi o budowie 4/16/4U<1,
0W/m2*K. Okna powinny posiadać Krajową Deklarację Zgodności
na wyrób.

m2

0.9*1.2*6 m2 6.480
RAZEM 6.480

57
d.5

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni
1.0-1.25 m2

m2

0.78*1.6*10 m2 12.480
RAZEM 12.480

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przedmiar Prac Budowlanych
1 Roboty na placu budowy
1

d.1 analiza in-
dywidualna

Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu
robót
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

robót
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie pomieszczeń dla
umoŜliwienia wykonania robót budo-
wlanych-zabezpieczenie podłóg po-
mieszczeń na poddaszu poprzez roz-
łoŜenie folii
obmiar  = 621.6 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.029r-g/m2
r-g 18.0264 0.000 0.00

-- M --
2* 1560300 folia budowlana

1.1m2/m2
m2 683.7600 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien, drzwi folią polietyleno-
wą - zabezpeiczenie drzwi dla wyko-
nania robót budowlanych
obmiar  = 830.537 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 176.6552 0.000 0.00

-- M --
2* 2600699 deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.2741 0.000 0.00

3* 1560499 folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego
0.3833m2/m2

m2 318.3448 0.000 0.00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 5.9799 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 35111 Ŝuraw okienny przenośny

0.0135m-g/m2
m-g 11.2122 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
1216-02
analogia

Usunięcie zabezpieczeń po wykona-
nych robotach
obmiar  = poz.2+poz.3 = 1452.137
m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.032r-g/m2
r-g 46.4684 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczają-
cych na dachu
obmiar  = 38.85*2+16.80*2 =
111.300 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.23r-g/m
r-g 25.5990 0.000 0.00

-- M --

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2600715 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25
mm kl.III
0.003m3/m

m3 0.3339 0.000 0.00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.1kg/m

kg 11.1300 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na
dachu
obmiar  = poz.5 = 111.300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.96r-g/m2
r-g 106.8480 0.000 0.00

-- M --
2* 2600715 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25

mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.2226 0.000 0.00

3* 2600205 bale iglaste obrzynane wymiarowe
gr. 50 mm kl. III
0.003m3/m2

m3 0.3339 0.000 0.00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe''
0.1kg/m2

kg 11.1300 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0420-03

Wykonanie pochyłych pomostów na
dachu
obmiar  = 10.99*1.58*4 = 69.457 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.43r-g/m2
r-g 99.3235 0.000 0.00

-- M --
2* 2600715 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25

mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.1389 0.000 0.00

3* 2600205 bale iglaste obrzynane wymiarowe
gr. 50 mm kl. III
0.003m3/m2

m3 0.2084 0.000 0.00

4* 2601401 listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II
0.001m3/m2

m3 0.0695 0.000 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.12kg/m2

kg 8.3348 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty na placu budowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe 
8

d.2
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 938.60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.12r-g/m2
r-g 112.6320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do uŜytku
obmiar  = 225.149 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.3r-g/m2
r-g 67.5447 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nada-
jącej się do uŜytku
obmiar  = 157.66 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.15r-g/m
r-g 23.6490 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dacho-
wych - ołacenie dachu o odstępie łat
16 cm
obmiar  = 938.60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.11r-g/m2
r-g 103.2460 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników beto-
nowych z lastryko
obmiar  = 0.68*12+1.0*111 =
119.160 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.85r-g/m
r-g 101.2860 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic drewnia-
nych o powierzchni do 1 m2 wykucie
okien na poddaszu
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.85r-g/szt.
r-g 11.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km
obmiar  = 

m3

poz.8*0.02 18.772
poz.9*0.02 4.503
poz.10*0.1 15.766
poz.11*0.05 46.930
poz.12*0.02*0.4 0.953

pozycja 13 0.756 0.756
RAZEM 87.680 m3

-- R --
1* 999 robocizna

2.07r-g/m3
r-g 181.4976 0.000 0.00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1.1%(od R)
% 1.1000 0.000 0.00

-- S --
3* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)

0.686m-g/m3
m-g 60.1485 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi - doda-
tek za kaŜde dalsze 0,5 km ponad 1
km
Krotność = 20
obmiar  = poz.14 = 87.680 m3

m3

-- S --
1* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)

0.045*20=0.9m-g/m3
m-g 78.9120 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Dach
16

d.3
KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Izolacje z foli paroizolacyjnej
obmiar  = 819 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.156r-g/m2
r-g 127.7640 0.000 0.00

-- M --
2* 2310099 folia paroizolacyjna

1.05m2/m2
m2 859.9500 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 4.8321 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 7.2891 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.3

KNR-W 2-
02 0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho
obmiar  = 450.66 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.156r-g/m2
r-g 70.3030 0.000 0.00

-- M --
2* 2310099 płyty z wełny mineralnej gr 20 cm

1.05m2/m2
m2 473.1930 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 2.6589 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 4.0109 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

Izolacje z foli wiatroizolacyjnej wstęp-
nego krycia paroprzepuszczalności
do 600 g/m2/dobę
obmiar  = 938.60 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.156r-g/m2
r-g 146.4216 0.000 0.00

-- M --
2* 2310099 folia wiatroizolacyjna

1.05m2/m2
m2 985.5300 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 5.5377 0.000 0.00

5* 39000 środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 8.3535 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR-W 2-
02 0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych kontrłata-
mi 60x90 mm o rozstawie ponad 24
cm z tarcicy nasyconej
obmiar  = poz.18 = 938.600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.25r-g/m2
r-g 234.6500 0.000 0.00

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone
19-25 mm kl.II
0.006m3/m2

m3 5.6316 0.000 0.00

3* 2642110 łaty iglaste nasycone 60x90 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 7.5088 0.000 0.00

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 65.7020 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 9.3860 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 9.3860 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR-W 2-
02 0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami
50x60 mm o rozstawie do 16 cm z
tarcicy nasyconej
obmiar  = poz.18 = 938.600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.35r-g/m2
r-g 328.5100 0.000 0.00

-- M --
2* 2640611 deski iglaste obrzynane nasycone

19-25 mm kl.II
0.006m3/m2

m3 5.6316 0.000 0.00

3* 2642110 łaty iglaste nasycone 50x60 mm kl.II
0.018m3/m2

m3 16.8948 0.000 0.00

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.12kg/m2

kg 112.6320 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 9.3860 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 18.7720 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR-W 2-
02 0507-02
analogia

Pokrycie dachów blachodachówką,
kolor czerwony naturalny
obmiar  = poz.20 = 938.600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.44r-g/m2
r-g 1351.5840 0.000 0.00

-- M --
2* 1114020 blacha stalowa czarna 0.60 mm

5.27kg/m2
kg 4946.4220 0.000 0.00

3* 1120411 blacha stalowa ocynkowana 0.60 mm
0.067kg/m2

kg 62.8862 0.000 0.00

4* 1332100 gwoździe ocynkowane
0.053kg/m2

kg 49.7458 0.000 0.00

5* 1510201 farba miniowa 60%
0.124dm3/m2

dm3 116.3864 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.0055m-g/m2
m-g 5.1623 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
0.0036m-g/m2

m-g 3.3790 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm, do pokryć dachu blacho-
dachówką, kolor czerwony naturalny /
pas nadrynnowy, pas podrynnowy,
pas kalenicowy, wiatrownica, śniegła-
py/
obmiar  = 

m2

0.4*(39.40+2.42*2+2.35*2+9.39+
1.25+7.69) 26.908
0.4*(39.40*2+11.94+5.81+2.10*2+
1.93*2+5.86*2+2.69*5+2.69*5)
57.292
0.4*(39.40*2+11.94+5.81+2.10*2+
1.93*2+5.86*2+2.69*5+2.69*5)
57.292
0.4*(11.13*4+4.98*2+1.71*10)
28.632
RAZEM 170.124 m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.35r-g/m2
r-g 229.6674 0.000 0.00

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 209.2525 0.000 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17.2szt/m2

szt 2926.1328 0.000 0.00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.1701 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 1.3610 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm, kolor szary RAL 9006
obmiar  = 0.4*(5.67*2+2.35*2+2.42*
2+2.69*10+4.79*10+4.20*10) =
55.072 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.35r-g/m2
r-g 74.3472 0.000 0.00

-- M --
2* 9_00011 blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 67.7386 0.000 0.00

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do
blach
17.2szt/m2

szt 947.2384 0.000 0.00

4* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0551 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.4406 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNNR 2
0805-07
analogia

Silikonowanie - uszczelnienie styków
obróbki blacharskiej
obmiar  = 5.67*2+2.35*2+2.42*2+
2.69*10+4.79*10+4.20*10 = 137.68
m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.16r-g/m
r-g 22.0288 0.000 0.00

- 15 -
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Modernizacja Elewacji i Dachu Ośrodka Zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul Trzebnickiej 37_v02.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Sili-

kon"
0.15kg/m

kg 20.6520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR-W 2-
02 20203-
01
analogia

Boazeria z listew drewnianych o sze-
rokości do 45 mm - podbitka okapu
dachu
obmiar  = 

m2

dach 0.54*(39.40*2+5.54*2+3.89*2*5+
2.60*5+10.99*4+4.98*2) 105.678

daszek wej-
ściowy
głównym

2.10*12.25 25.725

daszek nad
wejściem
bocznym

2.12*5.81 12.317

RAZEM 143.720 m2

-- R --
1* 999 robocizna

4.24r-g/m2
r-g 609.3728 0.000 0.00

-- M --
2* 2764099 listwy boazeryjne

1.05m2/m2
m2 150.9060 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.05%(od M)

% 0.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR-W 2-
02 20204-
03

Elementy wykończenia boazerii - list-
wa kątowa
obmiar  = 39.40*2+10.99*2+4.98*2+
5.54*2+3.89*2*5+2.60*5+2.12*2+
5.81+2.10*2+12.25 = 200.220 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.13r-g/m
r-g 26.0286 0.000 0.00

-- M --
2* 2762770 listwy kątowe

1.1m/m
m 220.2420 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNR-W 2-
02 20203-
03

Boazeria z listew drewnianych - lakie-
rowanie podbitki okapu dachu
obmiar  = poz.25 = 143.720 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.33r-g/m2
r-g 47.4276 0.000 0.00

-- M --
2* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0.24ark/m2
ark 34.4928 0.000 0.00

3* 1522499 lakier chemoutwardzalny na drewno
0.39dm3/m2

dm3 56.0508 0.000 0.00

4* 1530600 utwardzacz do lakieru
0.04dm3/m2

dm3 5.7488 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.05%(od M)

% 0.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.3

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm,
kolor szary RAL 9006
obmiar  = 

m

dach elewacja tylna południowa
19.38+13.27 32.650
dach elewacja frontowa północna
39.43 39.430

- 16 -
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Modernizacja Elewacji i Dachu Ośrodka Zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul Trzebnickiej 37_v02.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM 72.080 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.251r-g/m
r-g 18.0921 0.000 0.00

-- M --
2* 1565120 rynny dachowe 150 mm

1.04m/m
m 74.9632 0.000 0.00

3* 1353099 uchwyty rynnowe
2kpl/m

kpl 144.1600 0.000 0.00

4* 1565600 uszczelki gumowe
0.58kpl/m

kpl 41.8064 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.1730 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNR-W 2-
02 0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - leje spustowe, kolor szary
RAL 9006
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.181r-g/szt
r-g 0.9050 0.000 0.00

-- M --
2* 1565500 leje spustowe

1szt/szt
szt 5.0000 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.002m-g/szt
m-g 0.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr.
110 mm, kolor szary RAL 9006
obmiar  = 7.88*5 = 39.400 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.31r-g/m
r-g 12.2140 0.000 0.00

-- M --
2* 1565220 rury spustowe 110 mm

1.01m/m
m 39.7940 0.000 0.00

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych
0.56kpl/m

kpl 22.0640 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.002m-g/m
m-g 0.0788 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR-W 2-
02 0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm,
kolor szary RAL 9006
obmiar  = 

m

daszek nad wejściem głównym
17.33 17.330
daszek nad wejściem bocznym
10.50 10.500
daszek nad klatką schodową
11.55 11.550
RAZEM 39.380 m

-- R --
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Modernizacja Elewacji i Dachu Ośrodka Zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul Trzebnickiej 37_v02.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0.234r-g/m

r-g 9.2149 0.000 0.00

-- M --
2* 1565110 rynny dachowe 125 mm

1.04m/m
m 40.9552 0.000 0.00

3* 1353099 uchwyty rynnowe
2kpl/m

kpl 78.7600 0.000 0.00

4* 1565600 uszczelki gumowe
0.66kpl/m

kpl 25.9908 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0022m-g/m
m-g 0.0866 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR-W 2-
02 0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - leje spustowe, kolor szary
RAL 9006
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.181r-g/szt
r-g 0.3620 0.000 0.00

-- M --
2* 1565500 leje spustowe

1szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.002m-g/szt
m-g 0.0040 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR-W 2-
02 0531-02

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr.
75 mm, kolor szary RAL 9006
obmiar  = 

m

daszek nad wejściem głównym
3.41 3.410
daszek nad wejściem bocznym
3.41 3.410
RAZEM 6.820 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.292r-g/m
r-g 1.9914 0.000 0.00

-- M --
2* 1565210 rury spustowe 75 mm

1.01m/m
m 6.8882 0.000 0.00

3* 1353199 uchwyty do rur spustowych
0.5kpl/m

kpl 3.4100 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0018m-g/m
m-g 0.0123 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy komi-
nach o obwodzie do 2 m
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

5.23r-g/szt.
r-g 52.3000 0.000 0.00

-- M --
2* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
0.05m3/szt.

m3 0.5000 0.000 0.00
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Modernizacja Elewacji i Dachu Ośrodka Zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul Trzebnickiej 37_v02.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.III
0.033m3/szt.

m3 0.3300 0.000 0.00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0.022m3/szt.

m3 0.2200 0.000 0.00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.74kg/szt.

kg 7.4000 0.000 0.00

6* 1341299 klamry ciesielskie
7.6kg/szt.

kg 76.0000 0.000 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych ce-
mentowo-wapiennych kat. III na ko-
minach ponad dachem spadzistym
obmiar  = 9.42 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.69r-g/m2
r-g 15.9198 0.000 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0490 0.000 0.00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2

m3 0.0452 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2506 0.000 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0631 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.3768 0.000 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na
0.04m-g/m2

m-g 0.3768 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR-W 2-
02 0535-02
analogia

MontaŜ ławy kominarskiej przy komi-
nie spalinowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.934r-g/szt.
r-g 0.9340 0.000 0.00

-- M --
2* 1120401 blacha stalowa ocynkowana płaska

0.50 mm
3.09kg/szt.

kg 3.0900 0.000 0.00

3* 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.023kg/szt.

kg 0.0230 0.000 0.00

4* 1332100 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane
0.028kg/szt.

kg 0.0280 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0043m-g/szt.
m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:22,23,25,26,27,28)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

1004.93568/(0.84*2)=598.1760m-g
m-g 598.1760 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 

PODSUMOWANIE

Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Modernizacja Elewacji i Dachu Ośrodka Zdrowia w Obornikach Śląskich przy ul Trzebnickiej 37_v02.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Elewacja
38

d.4
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do
2 m2 w 1 miejscu ) - wyrównanie nie-
równości tynku przed ułoŜeniem sty-
ropianu
obmiar  = 37.86 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.29r-g/m2
r-g 48.8394 0.000 0.00

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042t/m2
t 0.1590 0.000 0.00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.1666 0.000 0.00

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 0.8670 0.000 0.00

5* 3930000 woda z rurociągu
0.0053m3/m2

m3 0.2007 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
0.03m-g/m2

m-g 1.1358 0.000 0.00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na
0.04m-g/m2

m-g 1.5144 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.4

KNR-W 2-
02 2601-01
analogia

Docieplenie ścian pełnych i z otwora-
mi z przyklejeniem styropianu i 1
warstwy siatki - docieplenie cokołu
budynku płyta termoizolacyjna ze sty-
ropianu gr. 10 cm o podwyŜszonej
odporności na wilgoć i korozję biolo-
giczną o gęstości min FS 30 z
uszczelnieniem połączenia płyty sty-
ropianowej cokołu z płytą styropiano-
wą elewacji wypełniaczem silikono-
wym Murexin Silikondichttung
obmiar  = 0.28*(38.59*2+16.17*2) =
30.666 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.01r-g/m2
r-g 61.6387 0.000 0.00

-- M --
2* 1554199 masa klejąca

0.00969m3/m2
m3 0.2972 0.000 0.00

3* 1561099 płyty styropianowe
1.03m2/m2

m2 31.5860 0.000 0.00

4* 3900630 siatka z włókna szklanego
1.137m2/m2

m2 34.8672 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0279m-g/m2
m-g 0.8556 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.0208m-g/m2

m-g 0.6379 0.000 0.00

8* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.06m-g/m2

m-g 1.8400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

40
d.4

KNR-W 2-
02 2601-01
analogia

Docieplenie ścian pełnych i z otwora-
mi z przyklejeniem styropianu i 1
warstwy siatki - docieplenie  budynku
płyta termoizolacyjna ze styropianu
FS 15 gr. 12 cm
obmiar  = 

m2

elewacja
frontowa
północna

194.25 194.250

minus otwory okienne
-(1.84*0.9*34) -56.304
minus otwory drzwiowe
-(2.58*2.4*2) -12.384
minus boniowanie
-109.018 -109.018

elewacja
boczna za-
chodnia

127.58 127.580

minus otwory okienne
-(1.84*0.9*15+0.6*0.6*2+1.24*0.9*3)
-28.908
minus otwory drzwiowe
-(2.6*0.9) -2.340
minus boniowanie
-58.037 -58.037

elewacja tyl-
na południo-
wa

165.69 165.690

minus otwory okienne
-(1.84*0.9*32) -52.992
minus boniowanie
-118.386 -118.386

elewacja
boczna
wschodnia

150.26 150.260

minus otwory okienne
-(0.6*0.6*2+1.24*0.9*3+1.84*0.9*4)
-10.692
minus boniowanie
-54.60 -54.600

klatka scho-
dowa bok
zachodni

20.37 20.370

minus otwory okienne
-(0.6*1.2*3) -2.160

klatka scho-
dowa tył

78.75 78.750

minus otwory okienne
-(0.6*0.6*2+0.9*0.9*3) -3.150

klatka scho-
dowa bok
wschodni

20.37 20.370

minus otwory okienne
-(0.6*1.2*4) -2.880
RAZEM 245.419 m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.01r-g/m2
r-g 493.2922 0.000 0.00

-- M --
2* 1554199 masa klejąca

0.00969m3/m2
m3 2.3781 0.000 0.00

3* 1561099 płyty styropianowe
1.03m2/m2

m2 252.7816 0.000 0.00

4* 3900630 siatka z włókna szklanego
1.137m2/m2

m2 279.0414 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0279m-g/m2
m-g 6.8472 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.0208m-g/m2

m-g 5.1047 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.06m-g/m2

m-g 14.7251 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.4

KNR-W 2-
02 2602-03
analogia

Docieplenie ościeŜy z przyklejeniem
styropianu i 1 warstwy siatki - styro-
pian gr 2 cm
obmiar  = 

m2

elewacja
frontowa
północna

 

okna
0.20*(0.9+1.84*2)*34 31.144
drzwi wejściowe
0.20*(2.4+2.58*2)*2 3.024

elewacja
boczna za-
chodnia

 

okna
0.20*(0.9+1.84*2)*15 13.740
0.20*(0.6+0.6*2)*2 0.720
0.20*(0.9+1.24*2)*3 2.028
drzwi
0.20*(0.9+2.6*2) 1.220

elewacja tyl-
na południo-
wa

 

okna
0.20*(0.9+1.84*2)*32 29.312

elewacja
boczna
wschodnia

 

okna
0.20*(0.6*0.6*2)*2 0.288
0.20*(0.9+1.24*2)*3 2.028
0.20*(0.9+1.84*2)*4 3.664

klatka scho-
dowa bok
zachodni

 

okna
0.20*(0.6+1.2*2)*3 1.800

klatka scho-
dowa tył

 

okna
0.20*(0.6+0.6*2)*2 0.720
0.20*(0.9+0.9*2)*3 1.620

klatka
schodwa
bok zachod-
ni

 

okna
0.20*(0.6+1.2*2)*4 2.400
RAZEM 93.708 m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.73r-g/m2
r-g 255.8228 0.000 0.00

-- M --
2* 1561299 płyty styropianowe M-20 o profilach

wpustowych i piórowych
1.03m2/m2

m2 96.5192 0.000 0.00

3* 1554199 zaprawa łącząca "ISPO"
6kg/m2

kg 562.2480 0.000 0.00

4* 3900630 siatka z włókna szklanego
1.1m2/m2

m2 103.0788 0.000 0.00

5* 1502499 podkład pod tynk "ISPO"
0.275kg/m2

kg 25.7697 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.0294m-g/m2
m-g 2.7550 0.000 0.00

8* 39000 środek transportowy
0.0221m-g/m2

m-g 2.0709 0.000 0.00
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jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.4

KNR-W 2-
02 2601-01
analogia

Docieplenie ścian budynku płytą ter-
moizolacyjną ze styropianu FS 15
boniowanie na warstwie ocieplenia,
płyty styropianowe z fabrycznie wy-
cietymi rowkami /rowki o wysokości
10 cm/
obmiar  = 

m2

elewacja
frontowa
północna

5.36*2.43+5.36*2.26+5.36*2.81+
6.266+38.87*1.05+38.87*
0.84 119.930

elewacja
boczna za-
chodnia

6.28*1.43+6.28*2.99+5.36*0.79+
5.36*0.80+16.59*1.05+12.29*
0.84 64.023

elewacja tyl-
na południo-
wa

5.36*2.43+5.36*1.58+5.36*1.59+
5.36*2.43+5.36*3.78+19.54*1.05+
12.82*1.05+19.54*0.84+12.82*
0.84 124.462

elewacja
boczna
wschodnia

5.36*2.43+5.36*2.43+16.59*1.05+
16.59*0.84 57.405

RAZEM 365.820 m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.01r-g/m2
r-g 735.2982 0.000 0.00

-- M --
2* 1554199 masa klejąca

0.00969m3/m2
m3 3.5448 0.000 0.00

3* 1561099 płyty styropianowe
1.03m2/m2

m2 376.7946 0.000 0.00

4* 3900630 siatka z włókna szklanego
1.137m2/m2

m2 415.9373 0.000 0.00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0279m-g/m2
m-g 10.2064 0.000 0.00

7* 39000 środek transportowy
0.0208m-g/m2

m-g 7.6091 0.000 0.00

8* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.06m-g/m2

m-g 21.9492 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.4

KNR-W 2-
02 2601-05

Docieplenie płytami styropianowymi i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi-
dodatkowa warstwa siatki do wyso-
kości 2 m powyŜej cokołu
obmiar  = 228.02 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.611r-g/m2
r-g 139.3202 0.000 0.00

-- M --
2* 1554199 masa klejąca

0.00295m3/m2
m3 0.6727 0.000 0.00

3* 3900630 siatka z włókna szklanego
1.096m2/m2

m2 249.9099 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0108m-g/m2
m-g 2.4626 0.000 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.0037m-g/m2

m-g 0.8437 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

44
d.4

NNRNKB
202 2613-
01

(z.VII) docieplenie ścian zewnętrz-
nych budynków - mocowanie płyt sty-
ropianowych przy uŜyciu łączników
mechanicznych
obmiar  = 6058.08 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.0671r-g/szt
r-g 406.4972 0.000 0.00

-- M --
2* 202x065 łączniki do mocowania płyt styropia-

nowych
1.03szt/szt

szt 6239.8224 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.4

KNR 2-02
2601-08

Docieplenie płytami styropianowymi i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi -
ochrona naroŜników wypukłych na
styropianie z dodatkowym wzmocnie-
niem jedną warstwą siatki
obmiar  = 850.04 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.298r-g/m
r-g 253.3119 0.000 0.00

-- M --
2* 1559999 masa klejąca

0.00039m3/m
m3 0.3315 0.000 0.00

3* 1100717 kształtowniki walcowane - kątownik
równoramienny 25x25x3 mm
1.176kg/m

kg 999.6470 0.000 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 35111 Ŝuraw okienny

0.001m-g/m
m-g 0.8500 0.000 0.00

6* 39599 środek transportowy
0.0017m-g/m

m-g 1.4451 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.4

KNR 0-17
0927-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go  - nałoŜenie na podłoŜe farby
gruntującej  - pierwsza warstwa
obmiar  = poz.39+poz.40+poz.41+
poz.42 = 735.613 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.105r-g/m2
r-g 77.2394 0.000 0.00

-- M --
2* 1552320 farba gruntująca CT 16

0.3dm3/m2
dm3 220.6839 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 95100 środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.2942 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.4

KNR 0-17
0927-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - kolor kre-
mowy NCS 1002-Y
obmiar  = poz.40 = 245.419 m2

m2
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R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.4613r-g/m2
r-g 113.2118 0.000 0.00

-- M --
2* 2350061 wyprawa cienkowarstwowa mineralna

kolor kremowy NCS 1002-Y
3.5kg/m2

kg 858.9665 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0095m-g/m2
m-g 2.3315 0.000 0.00

5* 95100 środek transportowy
0.0132m-g/m2

m-g 3.2395 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.4

TZKNBK
VIII 01-08
analogia

Tynki boniowane - Wyprawa elewa-
cyjna cienkowarstwowa z tynku mine-
ralnego strukturalnego z gotowej su-
chej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu
na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych - kolor kremowy
NCS 1002-Y
obmiar  = poz.42 = 365.820 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3.08r-g/m2
r-g 1126.7256 0.000 0.00

-- M --
2* 2350061 wyprawa cienkowarstwowa mineralna

kolor kremowy NCS 1002-Y
3.5kg/m2

kg 1280.3700 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
17%(od M)

% 17.0000 0.000 0.00

-- S --
4* z_802 betoniarka 150 l

0.057m-g/m2
m-g 20.8517 0.000 0.00

5* z_803 Ŝurawik okienny
0.332m-g/m2

m-g 121.4522 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.4

KNR 0-17
0927-05
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go  z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ościeŜach o szer. do 30
cm
obmiar  = poz.41 = 93.708 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.6131r-g/m2
r-g 151.1604 0.000 0.00

-- M --
2* 2350061 wyprawa cienkowarstwowa mineralna

kolor kremowy NCS 1002-Y
3.85kg/m2

kg 360.7758 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0095m-g/m2
m-g 0.8902 0.000 0.00

5* 95100 środek transportowy
0.0132m-g/m2

m-g 1.2369 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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R M S

50
d.4

KNR 0-17
0927-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku silikatowego strukturalne-
go  cokołu - kolor ciemoszary NCS
5502-Y
obmiar  = poz.39 = 30.666 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4613r-g/m2
r-g 14.1462 0.000 0.00

-- M --
2* 2350061 tynk silikatowy kolor ciemnoszary

NCS 5502-Y
3.5kg/m2

kg 107.3310 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0095m-g/m2
m-g 0.2913 0.000 0.00

5* 95100 środek transportowy
0.0132m-g/m2

m-g 0.4048 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.4

KNR-W 2-
02 1218-04

Podokienniki - z blachy stalowej po-
wlekanej w kolorze RAL 9006
obmiar  = 

szt.

okno 60x60
5 5.000
okno 90x60
5 5.000
okno 90x90
13 13.000
okno 90x120
6 6.000
okno 60x120
7 7.000
okno 90x180
85 85.000
okno 90x255
2 2.000
RAZEM 123.000 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.3r-g/szt.
r-g 159.9000 0.000 0.00

-- M --
2* 1323099 podokienniki i półki stalowe

1szt/szt.
szt 123.0000 0.000 0.00

3* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0.0035m3/szt.

m3 0.4305 0.000 0.00

4* 1510210 farba olejna do gruntowania
0.047dm3/szt.

dm3 5.7810 0.000 0.00

5* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0.044dm3/szt.

dm3 5.4120 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.2460 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.4

KNNR 2
0805-07
analogia

Silikonowanie - uszczelnienie styków
styropianu ze stolarką okienną i para-
petem zewnętrznym
obmiar  = (0.95*2+1.93*2)*89.25+
(2.52*2+2.63*2)*2+(1.30*2+0.95*2)*
6+(2.73*2+0.95*2)+(0.63*2+0.63*2)*
2+(0.95*2+0.95*2)*3+(1.26*2+0.95*
2)*7 = 616.42 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.16r-g/m
r-g 98.6272 0.000 0.00
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R M S

-- M --
2* 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Sili-

kon"
0.15kg/m

kg 92.4630 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

4036.403948/(0.84*3)=1601.7476m-
g

m-g 1601.7476 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 Stolarka okienna
54

d.5
KNR-W 2-
02 1001-05
analogia

Okna PCV z profili w kolorze ciemno
brązowym NCS 7020-Y90R, min
sześciokomorowe (skrzydło+ościeŜ-
nica), głębokość konstrukcyjna profili
skrzydła i ościeŜnicy min 74mm ze
wzmocnieniami wykonanymi z kształ-
townika stalowego ocynkowanego
grubości min 1,5mm. Szklenie pakie-
tami jednokomorowymi o budowie 4/
16/4U<1,0W/m2*K. Okna powinny
posiadać Krajową Deklarację Zgod-
ności na wyrób.
obmiar  = 0.6*0.6*5 = 1.800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.28r-g/m2
r-g 4.1040 0.000 0.00

-- M --
2* 1478500 pianka poliuretanowa

0.05kg/m2
kg 0.0900 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15.0000 0.000 0.00

4* 2742999 okna
1m2/m2

m2 1.8000 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0720 0.000 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.0720 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.5

KNR-W 2-
02 1001-05
analogia

Okna PCV z profili w kolorze ciemno
brązowym NCS 7020-Y90R, min
sześciokomorowe (skrzydło+ościeŜ-
nica), głębokość konstrukcyjna profili
skrzydła i ościeŜnicy min 74mm ze
wzmocnieniami wykonanymi z kształ-
townika stalowego ocynkowanego
grubości min 1,5mm. Szklenie pakie-
tami jednokomorowymi o budowie 4/
16/4U<1,0W/m2*K. Okna powinny
posiadać Krajową Deklarację Zgod-
ności na wyrób.
obmiar  = 0.9*0.9*13 = 10.530 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2.28r-g/m2
r-g 24.0084 0.000 0.00

-- M --
2* 1478500 pianka poliuretanowa

0.05kg/m2
kg 0.5265 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15.0000 0.000 0.00

4* 2742999 okna
1m2/m2

m2 10.5300 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.4212 0.000 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.4212 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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R M S

56
d.5

KNR-W 2-
02 1001-06
analogia

Okna PCV z profili w kolorze ciemno
brązowym NCS 7020-Y90R, min
sześciokomorowe (skrzydło+ościeŜ-
nica), głębokość konstrukcyjna profili
skrzydła i ościeŜnicy min 74mm ze
wzmocnieniami wykonanymi z kształ-
townika stalowego ocynkowanego
grubości min 1,5mm. Szklenie pakie-
tami jednokomorowymi o budowie 4/
16/4U<1,0W/m2*K. Okna powinny
posiadać Krajową Deklarację Zgod-
ności na wyrób.
obmiar  = 0.9*1.2*6 = 6.480 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.81r-g/m2
r-g 11.7288 0.000 0.00

-- M --
2* 1478500 pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.2592 0.000 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15.0000 0.000 0.00

4* 2742999 okna
1m2/m2

m2 6.4800 0.000 0.00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3240 0.000 0.00

6* 39000 środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3888 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.5

KNR-W 2-
02 1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycz-
nie wykończone o powierzchni 1.0-
1.25 m2
obmiar  = 0.78*1.6*10 = 12.480 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

6.16r-g/m2
r-g 76.8768 0.000 0.00

-- M --
2* 1478101 silikon

0.29kg/m2
kg 3.6192 0.000 0.00

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.2kg/m2

kg 2.4960 0.000 0.00

4* 1343399 śruby kotwiące
4.8szt/m2

szt 59.9040 0.000 0.00

5* 1348900 zamek antywłamaniowy
1szt/m2

szt 12.4800 0.000 0.00

6* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* 2751998 okna dachowe szklone połaciowe
kompletne
1m2/m2

m2 12.4800 0.000 0.00

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 0.7488 0.000 0.00

9* 39000 środek transportowy
0.09m-g/m2

m-g 1.1232 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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