

Oborniki Śląskie dnia: 2017-07-24

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.253.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: **Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap II.** odbyło się w dniu 24/07/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

- dla zadania częściowego nr 1 – 517 000,00 zł brutto,
- dla zadania częściowego nr 2 – 459 700,00 zł brutto,
- dla zadania częściowego nr 3 – 1 072 500,00 zł brutto,
- dla zadania częściowego nr 4 – 230 500,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres gwarancji
1	OKNO-PIAST WOŁÓW Spółka z o.o. ul. Ścinawska 49 56-100 Wołów	Zadanie nr 2: 608 112.00 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowany łączny termin gwarancji 38 miesięcy
2	Konsorcjum firm: EURO-LIGHT Sp. z o.o. i GR VISIO Sp. z o.o., Sp. k. ul. Dworcowa 17 05-500 Piaseczno	Zadanie nr 4: 197 661.00 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 28 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji o 4 lata

3	Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta ul. Osobowicka 159/3 51-001 Wrocław	Zadanie nr3: 1 069 912.70 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 14 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji o 1 rok
4	PUH M-BUD Marcin Pyczak ul. Powstańców Śląskich 12 55-120 Oborniki Śląskie	Zadanie nr 1: 489 066.00 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji o 1 rok
5	ROB-BUD Robert Kaczmarzyk ul. Waryńskiego 19/10 58-260 Bielawa	Zadanie nr 2: 457 000.00 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji o 1 rok
5	ROB-BUD Robert Kaczmarzyk ul. Waryńskiego 19/10 58-260 Bielawa	Zadanie nr 3: 1 065 000.00 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji o 1 rok
6	WIKONT Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4 63-900 Rawicz	Zadanie nr 1: 1 039 900.43 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji 0 lat
6	WIKONT Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4 63-900 Rawicz	Zadanie nr 2: 778 801.75 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji 0 lat
6	WIKONT Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4 63-900 Rawicz	Zadanie nr 3: 1 490 457.81 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji 0 lat
6	WIKONT Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 4 63-900 Rawicz	Zadanie nr 4: 450 432.32 zł	Deklarowane skrócenie terminu realizacji 0 dni	Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji 0 lat

Zamawiający

BURMISTRZ

Arkadiusz Poprawa